

Kalkulácia hodinových sadzieb v roku 2008

na zákazku

I/75 Veľký Krtíš - Pôtor, sanácia (DSP, DP a AD)

Vedúci pracovníci - HIP		Sk	€
Priame mzdové náklady		416,35	
Odvody		133,11	
réžia	1,1	457,99	
zisk 5%	10%	100,74	
Spolu		1108,19	
Ponuková cena		1100,00	36,5133

Vedúci projektanti		Sk	€
Priame mzdové náklady		316,28	
Odvody		109,08	
réžia	1,1	347,91	
zisk 5%	10%	77,33	
Spolu		850,60	
Ponuková cena		850,00	28,2148

Projektanti		Sk	€
Priame mzdové náklady		184,00	
Odvody		64,77	
réžia	1,1	202,40	
zisk 5%	10%	22,56	
Spolu		473,73	
Ponuková cena		470,00	15,6011

HBH Projekt
spol. s r.o.
Kabátnikova 5
602 00 BRNO

V Brne dňa

Ing. Radovan Hrnčíř
riadiateľ a konateľ spoločnosti