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ZMLUVA O DIELO
uzavreta podla § 536 a nasl. zakona &. 513/1991 Zb.
(Obchodného zakonnika) v platnom zneni

»1/18, Su€any - krizovatka, oprava vozovky*
Cislo objednavatefa: 743 /¢cq70/ 2009 Cislo zhotovitefa: 12 /2 ocg 44 -0

él. |
ZMLUVNE STRANY

1.1  Objednavatel: Slovenska sprava ciest
Sidlo: MiletiCova 19,826 19 Bratislava
Statutarny organ: Ing. Roman Zembera — generalny riaditel
Pravna forma: rozpoCtova organizacia zriadena Ministerstvom dopravy, pést a

telekomunikacii SR zriadovacou listinou ¢islo 316/M-2005 zo diia 14.2.2005,
zmenenou rozhodnutim MDPT SR ¢&. 100 zo dfia 11.5.2006 a &. 86 zo dia

22.5.2008.
| C O: 00 33 28
DIC: 2021067785
Bankové spojenie: Statna pokladnica
¢. Uctu: 7000135433/8180

Osoba opravnena uzavriet zmluvu:
Doc. Ing. Ivan Hlavon, CSc., riaditel
Investi¢na vystavba a sprava ciest
M. Razusa 104/A, 010 01 Zilina, poverenie podla listu
¢. 12677/0001/2007 z 12.10.2007
Zastupca opravneny rokovat' vo veciach:

zmluvnych: JUDr. Radoslav Jandzik — pravnik
Ing. Dagmar Minarikova — odd. verejného obstaravania
technickych: Ing. Marian Pikuliak - nam. spravy a prevadzky ciest
cenovych: p. Jolana Merjadova
ekonomickych: p. Katarina Stanekova — utvar ekonomicky
kontroly: Ing. Ruzena Moravcéikova, PHD. — Utvar kontroly, kvality a skugobnictva

Telefén: 041/ 507 46 12, fax: 041/ 507 46 26

Zodpovedny zastupca:
Ing. Dusan Filipek ( 041/5074625, 0911973186)

1.2  Zhotovitel: EUROVIA - Cesty, a.s.
§id|o: Osloboditelov 66, 040 17 KoSice
Statutarny organ: Eric Rouffet, ¢len predstavenstva a generalny riaditel a.s.

Ing.Juraj Dancisin, podpredseda predstavenstva a riaditel a.s.
Ing. Jan Kravcak, prokurista a finanény riaditel a.s.
zapis v registri: Obchodny register Okresného sudu Kosice |, dfia 1.5.1992, odd. Sa,
vl. €. 248/V

Dielo realizuje: zavod Stred sektor Zilina

Zastupca v rokovaniach vo veciach

zmluvnych: Ing. Pavol Vadkerty — riaditel sektoru Zilina
zmluvnych a vyrobnych: Ing. Pavol Vadkerty — riaditel sektoru Zilina
technickych: Ing. Pavol Vadkerty — riaditel sektoru Zilina
stavbyveduci: Ing. Karol Harman ( €.t. 0908 714 001 )
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| C O: 31651518

Bl 2020490274
|C DPH: SK2020490274
Bankové spojenie: CALYON S.A., pobo&ka zahrani¢nej banky
Cislo uétu: 102053007/8020
Telefén: 041/ 32 47 102
Fax: 041/ 32 47 105
Email: martina.holubova@eurovia.sk
cl. Il

VYCHODISKOVE PODKLADY A UDAJE

Podkladom pre uzavretie tejto zmluvy je vyzva objednavatefa VO 4606/6470/2009 zo dna
13.11.2009 a cenova ponuka zhotovitefa zo dha 20.11.2009.

Nazov stavby: ,1M8, Sucany — krizovatka, oprava vozovky*

¢l 1.
PREDMET PLNENIA

Predmetom tejto zmluvy je zhotovenie diela ,1/18, Su€any — krizovatka, oprava vozovky"
v rozsahu a zloZeni podla poziadavky Objednavatela nasledovne:

Usek &.1—1/18, km 486,461, Sudany

- frézovanie hr. 120 mm s odvozom do 5km 2.735 m?
- spojovaci postrek 5.470 m’
-AC 22 L PMB, 70 mm (ABVH lozna) 2.735 m?
- vystuzna mreza GlassGrid (100kN/m x 100kN/m) 2.735 m?
- SMA 11 O PMB, 50 mm (AKMS) 2.735m’

V pripade poziadavky Objednavatela, resp. v pripade naviac prac vzniknutych pocas realizacie
diela budu tieto prace predmetom dodatku k tejto zmluve, v ktorom bude upravena aj cena
diela. Zhotovitel bude prace naviac realizovat az po obojstrannom potvrdeni dodatku.

Presné staniCenie Usekov urci povereny zastupca objednavatela zhotovitelovi na tvare miesta.
Objednavatel si vyhradzuje pravo spresnit rozsah prac.

eV
CAS PLNENIA

Termin realizacie predmetu zmluvy podfa €l 1l je: december 2009. Termin nastupu na
realizaciu prac je podmieneny odovzdanim staveniska do uvedeného terminu.

Dodrzanie ¢asu plnenia zo strany Zhotovitela je zavislé od riadneho a v€asného spolupdsobenia
Objednavatela dohodnutého v tejto zmluve. Po dobu omeskania Objednavatela s poskytnutim
spolupbsobenia nie je Zhotovitel v omeskani so splnenim zavazku.

V pripade existencie nevhodnych poveternostnych alebo klimatickych podmienok je zhotovitel
opravneny prerusit vykonavanie diela. Na preruSenie vykonavanie diela je zhotovitel povinny
upozornit objednavatela zapisom v stavebnom denniku. O dobu prerusenia vykonavania diela sa
predlzuje lehota na zhotovenia a dokonlenie diela. Za nevhodné poveternostné podmienky sa
povazuje nesplnenie podmienok podla prislusnych EN, STN podla ktorych sa budu realizovat
jednotlivé druhy prac.
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Objednavatel sa zavazuje, Zze dokoncené dielo v sulade s podmienkami ustanovenymi touto
zmluvou prevezme a zaplati za jeho zhotovenie dohodnutl cenu.

V pripade realizacie naviac prac bude v dodatku dohodnuty aj termin ich realizacie.

¢l V.
CENA

Cena za zhotovenie predmetu diela v rozsahu ¢l. lll tejto zmluvy je stanovena dohodou
zmluvnych stran v zmysle § 2 zakona ¢. 18/1996 Z.z..

Cena za zhotovenie diela v rozsahu podfa €l. Il a cenovej ponuky zo dna 20.11.2009 je:

Usek ¢.1—1/18, km 486,461, Suc¢any

- frézovanie hr. 120 mm s odvozom do 5km 2.735m?x 3,84 €/m®= 1050240 €
- spojovaci postrek 5470 m? x 0,81 Eim° = 4.430,70 €

-AC 22 L PMB, 70 mm (ABVH lozna) 2.735m° x 16,72 €/m” = 45.729,20 €
- vystuzna mreza GlassGrid 100kN/m x 100kN/m 2.735 m®x 7,26 €/m? = 19.856,10 €
- SMA 11 O PMB. 50 mm (AKMS) 2.735 m® x 14.42 €/m” = 39.438,70 €

Spolu usek &.1 119.957,10 €
19% DPH 22.791,85 €
Celkomv€ 142.748,95 €

(konverzny kurz 30,126 4.300.454,87 Sk)
Cena slovom s DPH :
Jednostostyridsatdvatisicsedemstostyridsatosem€95centov

K cene bude zhotovitel fakturovat' DPH v zmysle platnych pravnych predpisov v ¢ase fakturacie.

Zhotovitel vykona prace naviac (prace ktoré nie su obsiahnuté v rozpocte) na zaklade pisomnej
objednavky Objednavatela. Bez pisomnej objednavky nie je Zhotovitel povinny prace naviac
vykonat.

Objednavatel je povinny uzatvorit so Zhotovitefom dodatok ku zmluve na zhotovenie prac
naviac do 15 dni od vystavenia pisomnej objednavky na prace naviac. Ak Objednavatel
v stanovenej lehote neuzatvori so zhotovitefom dodatok ku zmluve, Zhotovitel je opravneny
vyfakturovat' prace naviac len na zaklade pisomnej objednavky na prace naviac.

Prace naviac budu ocenené podla jednotkovych cien uvedenych v rozpocte. Ak je predmetom
prac naviac taky typ prac, ktoré nie su obsiahnuté v rozpoclte, cena za tieto prace sa urci
dohodou zmluvnych stran a ak k dohode nedéjde, Zhotovitel takého prace oceni podla

vykonanym pracam alebo podla obvyklych trhovych cien za rovnaky typ prac.

El. V.
PLATOBNE PODMIENKY

Stavba bude vyultovana po zrealizovani celého diela v konecCnej fakture, na zaklade
potvrdeného suUpisu skutoCne zrealizovanych prac. Vystavenie faktury je mozné az po
odsthlaseni dokumentacie kvality stavby Oblastnym laboratériom IVSC Zilina a po
protokolarnom prevzati diela.

Supisy vykonanych prac a dodavok, ktoré su podkladom pre vystavenie faktury je Objednavatel
povinny potvrdit do 3 dni po ich predlozeni. Ak Objednavatel supis prac a dodavok v stanovenej
lehote nepotvrdi a ani nevznesie voli nemu namietky, ma sa za to, ze so sUpisom prac suhlasi
a nema voc¢i nemu vyhrady.
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Faktura bude obsahovat nalezitosti dafiového dokladu a tieto udaje:
- oznacenie diela

- pecCiatka a podpis opravnenej osoby
- oznacenie povinnegj a opravnenej osoby, adresa, sidlo
- Cislo zmluvy, Cislo faktury
- defl odoslania a den splatnosti faktury
- oznaCenie penazného ustavu a Cislo uctu, na ktory sa ma platit
- fakturovanu sumu

V pripade, Ze faktura nebude obsahovat nalezitosti uvedené v tejto zmluve, Objednavatel je
opravneny vratit’ ju Zhotovitelovi do troch pracovnych dni na doplnenie a Zhotovitel je povinny ju
doplnit. Ak v stanovenej lehote Objednavatel fakturu nevrati, povazuje sa faktura za vystavenu
bez chyb.

Lehota splatnosti faktur je 30 dni odo dna jej dorucenia.

V pripade, Ze objednavatel nedodrzi splatnost faktury, ktora sa stanovuje na 30 dni odo dna
jej dorucenia objednavatelovi, zhotovitel ma pravo vymahat uroky z omeskania vo vyske 0,05
% z dlznej Ciastky za kazdy denn omesSkania.

Zhotovitel suhlasi s tym, aby objednavatel v zmysle § 12 ods.1, pism. b) 3 zakona &. 254/98 Z.
z. overejnych pracach zadrzal 5% z celkovej fakturovanej sumy s DPH. Zadrzné bude
zhotovitelovi vyplatené po protokolarnom odovzdani diela. V pripade zistenia kolaudacnych vad
na diele bude zadrzné uhradené az po ich odstraneni, o éom sa vykona osobitny zapis.

&l. VILI.
ZARUCNA DOBA - ZODPOVEDNOST ZA VADY

Zhotovitel zodpoveda za to, Ze predmet tejto zmluvy je zhotoveny podla podmienok zmluvy a ze
pocas zaruénej doby bude mat vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve.

Zhotovitel nezodpoveda za vady diela, ktoré boli spésobené pouzitim podkladov a veci
poskytnutych Objednavatelom a Zhotovitel ani pri vynalozZeni vSetkej starostlivosti nemohol
zistit ich nevhodnost alebo na fu upozornil Objednavatel a ten na ich pouziti trval.

Zaruéna doba na zrealizované dielo je 36 mesiacov a zacina plynut odo dna odovzdania diela
Objednavatelovi.

Zmluvné strany sa dohodli pre pripad vady diela, ze po€as zarucnej doby je Objednavatel
opravneny ziadat len odstranenie vad a Zhotovitel je povinny bezplatne odstranit vady, ak
v tejto zmluve nie je uvedené inak. Objednavatel nie je opravneny pozadovat v désledku vad
zlavu z ceny diela.

Zhotovitel sa zavazuje zacat s odstranovanim pripadnych vad predmetu plnenia v zmysle bodu
7.3 a 7.4 do 10 dni, ak to dovoluju poveternostné podmienky, od uplatnenia opravnenej
reklamacie Objednavatela a vady odstranit. Termin odstranenia vad sa dohodne pisomnou
formou.

¢l. VIil.
PODMIENKY VYKONANIA DIELA

Objednavatel sa zavazuje odovzdat Zhotovitelovi stavenisko pre vykonavanie stavebnych
prac zbavené prav tretich oséb vzmysle €l. IV. tejto zmluvy.
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Objednavatel je povinny odovzdat stavenisko vypratané tak, aby Zhotovitel mohol na fiom
zaCat prace v sulade s podmienkami zmluvy. Objednavatel su¢asne presne vymedzi hranice
staveniska.

Zhotovitel zodpoveda za bezpelnost a ochranu zdravia vlastnych pracovnikov.

Zhotovitel zodpoveda za Cistotu a poriadok na stavenisku. Zhotovitel odstrani na vlastné
naklady odpady, ktoré su vysledkom jeho €innosti.

Objednavatel zabezpeci vSetky rozhodnutia organov Statnej spravy, potrebné pre vykonanie
diela.

Zhotovitel je povinny viest stavebny dennik s prislusnymi nalezitostami, do ktorého sa budu
zapisovat vSetky skutoCnosti podstatné pre naplnenie tejto zmluvy, najma Udaje o ¢asovom
postupe prac a ich akosti, zdévodnenie odchylok vykonavanych prac od projektu.

Ak Objednavatel nesuhlasi s vykonanym zaznamom Zhotovitela v stavebnom denniku, ma
pravo sa vyjadrit do 3 pracovnych dni. Zmluvné strany sa vyslovne dohodli, ze ak sa
Objednavatel v stanovenej lehote k zdznamom v stavebnom denniku nevyjadri alebo s nimi
nevyslovi vyslovny pisomny nesuhlas, ma sa zo to, Zze so zaznamom suhlasi a nema voéi nemu
vyhrady.

Dielo sa povazuje za riadne vykonané a zhotovene aj v pripade, ze ma drobné vady a
nedorobky, ktoré samé o sebe ani v spojeni s inymi nebrania riadnemu uzivaniu alebo plynulej a
bezpecnej prevadzke diela.

Zhotovitel vyzve Objednavatela na prevzatie a odovzdanie diela. V pripade, ze Objednavatel
odmietne podpisat zapisnicu a prevzati a odovzdani diela bez toho, aby v zapisnici vyslovne
pisomne uviedol dévod, pre ktory dielo neprebera alebo sa nedostavi na prevzatie a odovzdanie
diela, ma sa za to, ze dielo bolo riadne zhotovené avykonané a riadne prevzaté
Objednavatelom a to dhom, ktory je uvedenym vo vyzve Zhotovitela na prevzatie a odovzdanie
diela ako den odovzdania diela.

Ak ma dielo také vazne vady, pre ktoré nie je mozné dielo prevziat, musi Objednavatel tieto
vady uviest v zapisnici o odovzdani a prevzati diela s odévodnenim preco dielo odmieta
prevziat, inak sa ma zato, ze dielo nemalo v ¢ase odovzdania a prevzatia diela ziadnu vadu.

Objednavatel je povinny prevziat dielo aj v pripade, Ze dielo ma drobné vady a nedorobky, ktoré
samé o sebe ani v spojeni s inymi nebrania riadnemu uzivaniu alebo plynulej a bezpecnej
prevadzke diela. Drobné vady a nedorobky musia byt uvedené v zapise o odovzdani a
prevzati diela so stanovenim terminu ich odstranenia.

VSetky vady a nedorobky je zhotovitel povinny odstranit v dobe stanovenej v zapisnici
o odovzdani a prevzati diela a v pripade vad a nedorobkov, ktoré sa prejavia az po odovzdani
diela v zaru¢nej dobe.

Objednavatel je v pripade vad a nedorobkov opravneny Zziadat len odstranenie vad
a nedorobkov a nema narok na zlavu z ceny diela z dévodu existencie vad a nedorobkov.

Vadou sa rozumie odchylka v kvalite, rozsahu a parametroch diela stanovenych touto zmluvou
a obecne zavaznymi technickymi normami a predpismi.

Nedorobkom sa rozumie nedokon&ena praca.
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EL. IX.
ZMLUVNE POKUTY

Zhotovitel je povinny zaplatit’ objednavatelovi zmluvnu pokutu za omeskanie so splnenim diela v
termine podla tejto zmluvy vo vyske 0,05 % z ceny uvedenej v bode 5.2 bez DPH za kazdy
den omeskania.

Zhotovitel je povinny v pripade nerovnosti nameranych na hotovej Uprave v rozsahu od 5 — 10
mm zaplatit pokutu vo vyske 1.000,-€ za kazdu nameranu nerovnost. V pripade nerovnosti nad
10 mm zhotovitel je povinny vykonat bezodkladne opravu.

ELX.
VY$SIA MOC

Pre Ucely tejto zmluvy sa za vySSiu moc povazuju pripady, ktoré nie su zavislé, ani ich nemo6zu
ovplyvnit zmluvné strany, napr. vojna, mobilizacia, povstanie, Zivelné pohromy, nepriaznivé
pocCasie atd.

O dobu trvania vy$8ej moci sa predlZzuje lehota na dokoncenie diela. Existenciu vy$Sej moci
oznami Zhotovitel Objednavatelovi. PokraCovanie v prerusenych pracach ako aj novy termin
ukonéenia prac si dohodne Zhotovitel s Objednavatelom.

¢l. XI.
OSTATNE USTANOVENIA

Zhotovitel bude pri plneni predmetu tejto zmluvy postupovat s odbornou starostlivostou.
Zavazuje sa dodrziavat vSeobecne zavazne predpisy, technické normy a podmienky tejto
zmluvy. Zhotovitel sa bude riadit vychodiskovymi podkladmi Objednavatela, pokynmi
Objednavatela, zapismi a dohodami opravnenych pracovnikov zmluvnych stran a rozhodnutiami
a vyjadreniami dotknutych organov statnej spravy.

Ak dohody uzavreté podla bodu 11.1 maju vplyv na predmet alebo termin splnenia zavazku
musi byt sucast'ou tejto dohody aj spdsob Upravy ceny.

Zhotovitel je vlastnikom zhotovenej veci az do zaplatenia celej ceny za dielo a jeho prevzatia
Objednavatelom.

Zhotovitel je opravneny odstupit od tejto zmluvy ak Objednavatel opakovane porusuje
povinnosti ustanovené touto zmluvou.

V pripade odstupenia od zmluvy ma zhotovitel narok na uradu vSetkych prac a dodavok, ktoré

zhotovil a dodal do dfa odstupenia od zmluvy.

&l. XIlI.
ZAVERECNE USTANOVENIA

Tato zmluva bola uzatvorena slobodne a vazne, ur€ite a zrozumitelne, zmluvné strany si zmluvu
riadne precitali a s jej obsahom bez vyhrad suhlasia.

Ostatné zmluvné vztahy touto zmluvou vyslovne neupravené sa riadia prislusnymi
ustanoveniami Obchodného zakonnika a ostatnymi pravnymi predpismi Slovenskej republiky.



R —

N

=

12.3 AK nie je mozné dorucit’ akukolvek pisomnost podla tejto zmluvy adresatovi na adresu jeho sidla
uvedenu v tejto zmluve, alebo ak adresat odmietne akukolvek pisomnost prevziat, povazuje sa
pisomnost’ za doru¢enu dfiom nasledujucim po dni vratenia sa nedoruéenej pisomnosti spat
odosielatelovi, a to aj vtedy, ak sa adresat o tom nedozvie.

12.4 Zmluva je vyhotovena v Styroch rovnopisoch, z ktorych Objednavatel aj Zhotovitel obdrzia po
dve vyhotovenia.

12.5 Menit a dopifiat text tejto zmluvy je mozné len formou pisomnych dodatkov, ktoré budu platné ak
budu riadne potvrdené a podpisané opravnenymi zastupcami oboch zmluvnych stran.

12.6 Tato zmluva nadobuda platnost a ucinnost dfiom jej podpisania oboma zmluvnymi stranami.

< & »)’.,«“ e
V Ziine dia. L 122009

Objednavatel: Zhotovitel:

:LOVENSKA SPRAVA CIEST
{VESTICNA V/STAVBA A SPRAVA CIEST SEKT% ﬁ?ﬁ?’p‘a"s"

Martina\R@zusa 1 ; :
01t o Y STLINE £0: 31651518 16 DPH: SK2020490274
112 491’9?03
/ N
Doc. Ing. IvarI{ Hlavon, CSc. Ing. Pavol Vadkerty
riaditel Investi¢nej vystavby riaditel’ sektoru Zilina

a spravy ciest SSC Zilina



