
ZMLUVA O DIELO
i. objednfvatel'a I Tgq lA I rclz-oai i. zhotovit el'a z ZoI) l?3nA0g/08431/SiO

azavreth podl'a $ 536 a nasl. Obchodn6ho zr{konnfka i. 5l3ll99l Zb.

v zneni neskor5ich predpisov

l.Identifikain6 ridaie obiednfvatel'a a zhotovitelh :

I .1 . Objednivatel'
N6zov : Slovensk6 sprriva ciest

Sidlo: Miletidova t,. 19, 826 19 Bratislava
Statut6rny org6n: Ing. Roman Zembera - gener6lny riaditel'
Pr6vna fonna: Rozpodtov6 organizhciazriaden|Ministerstvom dopravy, p65t

a telekomunik6cii SR zriad'ovacou listinou (,.3161M - 2005 zo dira
14.2.2005, zmenenou rozhodnutim MDPT SR d. 100 zo dira
1 L5.2006 a d. 86 zo dna 22. 5. 2008

tio: oo 33 28
DIi: 2021067785

Osoba opr6vnen6 podpfsat'zmluvu: Doc. Ing. Ivan Hlavofio CSc.
naditel'Investidnej qistavby a spr6r,y ciest

Sidlo: ul. MarlinaR6zusa 1041A,010 01 Zitina
i podfa listu (,.: 126771000t12007 zo dita IZ. 10.200j

Osoby oprSvnen6 rokovat':
- vo veciach technick;fch: Ing. MariSn Pikuliak - ndmestnik riseku prev. a spr. ciest
- vo veciach realizhcie:: Ing. Mari6n Pikuliak, Ing. Robert Gavula
Bankovd spojenie: St6tna pokladnica Bratislava
Cislo frdtu: 7000135433/8180
iislo telef6nu, faxu: tel.:0411507 4612, Fax: 041/507 4626 (15)
E-rnail: beata.bulejcikova@ssc.sk

( d'alej len ,, objedn6vatel"')

1.2. Zhotovitel'
N6zov: CESTY NITRA' a.s.
Sidlo: Murga5ova 6,949 78 Nitra
Pr6vna fortna: akciov6 spolodnost', zapisanhv obchodnom registri Okresndho sridu

Nitra, oddiel: Sa, vloZka dislo: 140 / N
Statut6ruy z6stupca: Ing. Jfn HyLa,gener6lny riaditef, dlen predstavenstva a.s.,

Osoba opr6vnend
uzatvorit'znluvu : Ing. J6n HyLa, gener6lny riaditel', dlen predstavenstva

Bankovd spojenie: cALYoN S.A., pobodka zahranidnej banky
Cislo fidtu: 102052201 I 8020
iio : 34 t2B 344
DIe: 2020410188
Ii pre DPH: SK 2020410788
Realizujirce stredisko : CESTY NITRA, a.s., stredisko Trendin

Zlatovsk6 31, 91 1 05 Trendin
Tel., fax: 032 I 6538911 032 I 65399t2

( d'alej len,, zhotovitel"')
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2.1. Osoby objednivatel'a opr6leren6 rokovaf :

- vo veciach zmluvnly'ch :

- vo veciach technicklich :

- vo veciach cenovych :

- znluvnych :

- technicklich :

- ekonomickych:

JuDr. Radoslav Jandzik - prSvnik
Ing. Dagmar Min6rikov6 - odd.verejn6ho obstar6vania
Ing. Mari6n Pikuliak - n6m. Spr6ry a prev5dzky ciest
p.Jolana Meriadov6

Ing. Pavol Trfnek, lyrobnlf n6rnestnfk
Ing. Juraj Cabadaj, technicklf n6mestnfk
Ing. Martin Papala, vedrici strediska Trendin
Ing. Viera Majerov6, ekonomick6 riaditel'ka

- vo veciach ekonomick;ich: p. Katarina Stanekov6 - ritvar ekonomickj
- vo veciach kontroly : Ing. RuZena Moravdikov6, PHD-ftvar kontroly kvality a sku5obn.

2.2. Osoby zhotovitelh oprdvnen6 rokovat'vo veciach:

3. Udaie o pracovnikoch zodpovednich za wkondvanie nr6c :

Ved. strediska Trendin : Ing. Martin Papala, tel.032l 6538935, 0910 803 939
Stavbyvedrici : Ing. Tom65 Kom6rek 0910 803 941

Stavebny dozor objedn6vatel'a: Ing. JozefChochula, tel.03811490212,0903 892 156

4. Predmet phlenia :

Cesta V64 Rajiany - obnova krltu vozovlry

4.1 Druh pr6c je urdeny sfrtaZnlfmi podkladmi aZoD,objedn6vatel'nepripri5t'a moZnost'altematiweho rieienia.

5. das plnenia:

5.1 Termin realizaciediela (diZkapodl'aharmonogramu): najneskdr do20.12.2009.

Lehotu realizScie je moZn6 posunrit' o najkrat5iu nutnir dobu z d6vodu nepriaznivych poveternostnych
podmienok, pri ktorlich by realizovan6 pr6ce nespifiali podmienky STN EN.

5.2 DodrZanie doby plneriia zo strany zhotovitel'a je zhvisll od riadneho a vdasn6ho spolupdsobenia
objedn6vatel'a. Po dobu rneskania objedndvatel'a s poskytnutim spolup6sobenia, nenach6dza sa
zhotovitel'v omeikani so splnenfm zfwazku.

5.3 Termin zapisnidn6ho odovzdania aprevzatiadiela - najneskdr do 10 dni od ukondenia rozsahu pr6c v prilohe.

6. Cena za nezmenenf Dredmet Dlnenia

Cenaza zhotovenie predmetu znluvy je stanoven6 vzmysle zhkonaNR SR d. 18/1996 Z. z. ocendch
vzneni neskorSich predpisov, vyhl6Sky MF SR d.8111996 2.2., ktorou sa vykon6vazilkon NR SR d.
1811996 2.2., o cen6ch v zneni neskor5ich predpisov.

cena bude platn6 podas celej doby qfstavby bez ri6roku na fipravujednotkoqfch cien.
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l/64, Rajcany, obnova krytu vozovky

10 Celkov5 vfmera obnovy krytu vozovky m2 10'125,00

6.1 Jednotkovd ceny uveden6 v ponuke pokrfvajir v5etky zmluvn6 ztxazky a v5etky n6leZitosti
nelyhnutn6 na riadne r,ykonanie a odovzdanie diela v rozsahu podfa sft'aZnych podkladov.

6.2 V zmysle Zfkona C,. 1811996 Z.z. o cendch v meni neskor5ich a srivisiacich predpisov a $ 546 a
nasl. Obchodndho z(konnka m6Ze b1't' cena za dielo upraven6 podfa skutodne neahzovaneho
mnoZstva a dnfiu prhc zfunarnom v stavebnom denniku.

6.3 Jednotkovd ceny sri spracovand k d6tumu podania ponuky a platia po cehi dobu realiz6cie diela.
6.4 Pre ocenenie naviac prdc, pre ktor6 neboli dohodnut6 znlwnd jednotkovd ceny, predloii zhotoitel

cenov6 kalkul6cie aj s podkladmi pre ich rn-ipodet. Zhotovitel'spracuje apredloLi spolu s kalkuladnym
vzorcom databazu poloZiek spracovanf najnesk6r ku df,u r,ypracovania novej jednotkovej ceny.
Kalkuladqf vzorec a databi,"apoloZiek budu spracovand vprograme EXCEL, ktoru predloZi zhotovitef
objedn6vatel'ovi vo forme tlade potvrden6 opr6vnenou osobou a 1x na diskete.

6.5 Zhotovitef bude akceptovat' zntLenie ceny v pripade, Le iast predmetu zmluvy sa na podnet
objedn6vatel'a(z{znarnom v stavebnom dennftu ) nebude realizovaf .

7. Platobn6 podmienky

7 .1 Zhobvrtel'ovi prisliicha fhrada lenzaskutodne vykonand pr6ce.

7 .2 FaJiltrfrcia bude uskutodnen6 mesadne a konedn6 po ukondeni pr6c a preberacieho protokolu.
7.3 Podkladom pre faktur6ciu bude stipis prdc potwdeny stavebn;fm dozorom. Sripis bude

potvrdzovanf mesadne a po predloZeni protokolov o kvalite zabudovanych materi6lov a zmesi,
ukondeny protokol o odovzdani a prevzati predmetu obstardvania bude len bez zilad.
a nedorobkov.

J.4 Prirce, ktord zhotovitef vykon6 bez stihlasu objedn6vatefa alebo odchylne od sirt'aZnfch podkladov
nebudir uhradend.

1 .5 Splahrost'fakturje 30 dni od ich dorudenia objedn6vatel'ovi na adresu SSC - IVSC Lilina, M.R5zusa
1041A,010 01 Zilina.

7.6 V pripade, Ze faktura nebude obsahovat' vSetky ndleZitosti daiov6ho dokladu, je objedn6vatef
povinny ju vr6tit' na doplnenie. V takom pripade sa preruSi plyrurtie lehoty splatrosti a nov6 lehota
splatnosti zadne pll,nft'driom nasledujricim po dni dorudenia opravenej faktfn/ objedn6vatefovi.

Usek c. 1 -1164, km 108,506, Sirka 7,5 m
MJ Vfmera Jednotkov6 cena

v€
Cena v € bez

DPH

1 lr6zovanie - zitpichy (zaciatok, koniec, kriZovatka) kpl 3,00 99,99 299,97

2 fr6zovanie hr. 50mm s odvozom do Skm m2 225,00 5,50 1 237,50

c spojovaci postrek m2 10125,00 0,70 7 087,50

4 AC 11 O PMB, 50 mm (ABS L modifik.) m2 10125,00 11,00 111 375,00

5 Usek d. 1 spolu 1 19 999,97

o Cena bez DPH spolu [sek d. 1 (r. 5) v € 1 19 999,97

7 DPH19%v€ 22799,99

B CelkomsDPHv€ 142799,96

I Celkom s DPH v Sk (konv. kurz 30,126) 4 301 991,60
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8. Zmluvn6 sankcie

8.1 Za nedodrZanie zmluvne dohodnutdho terminu zhotovenia diela m6 objedndvatel' priivo na
zmluvnri pokutu 0,050 zo znluvnej ceny zakain! deil omeskania.

8.2 Za nedodrZanie terminu splatnosti faktrir m6 zhotovitef pr6vo na uroky z omeskania vo vySke
0,05 oAzdllnej ceny zakaidy dei omeskania.

9. Zfruind doba. zodpovednost'za vady

9.1 Zfxudnadobana stavebn6 prace: 60 mesiacov.
9.2 Zitrudn6 doba za(ina plynrit' diom pisomn6ho prevzatia diela do trval6ho uLivania. Podas

zitrudnej doby zodpoved6 zhotovitef za vzniknut6 vady a je povinny ich na poZiadanie
obj edn6vatefa odstrdnit' na svoj e ndklady.

9.3 Zhotovitef nezodpovedd za poruchy - praskliny, sadanie vozovky spdsoben6 nadmernym
dopravnym zat'aLenim vozovky. TieZ nenesie zodpovednost' za vady ktor6 nevznikli jeho
dinnost'ou.

10. Podmienky wkonania priic

10.1 Zhotovitef zodpoved6 zabezpednost'a ochranu zdravravlastryich pracovnikov, za neohrozenie
bezpednosti prem6vky na ceste a za v5etky pripadnd Skody zavinene svojou dinnost'ou.
Pri uskutodriovani pr6c je nutn6 dodrZiavat' v5etky srivisiace predpisy o ochrane zdravta a
bezpednosti pri pr6ci, predpisy o ochrane Zivotn6ho prostredia ako aj o bezpednosti prem6vky
na ceste vypl;fizajrice zo zftkonad.8l2009 Z.z.

10.2 Zhotovitel nie je opr6vnen;f odovzdat' stavbu ako celok na zhotovenie tretej osobe bez
predchddzajriceho pisomndho srihlasu objedn6vatefa. Tento sfhlas ho v5ak nezbawje zodpovednosti
za v5etky prtrce adinnosti r,ykonand tretbu osobou.

10.3 Odo diaodovzdania staveniska je zhotovitef povinnf viest'stavebny dennik v zmysle Stavebndho
zikona(,.5011976Z,b.v znernneskorSich znien a doplnkov aprislu5nej rykon6vacej \yhla5ky.
Ak zmluvn6: strana, ktorej bol z6pis urdeny, do troch pracovnlfch dni na zfryis nereaguje,
povaZuje sa zitprs za srihlasne potvrdeny.

1 0.4 Zhotovitet nevykon6 liadne n"neny prfrc bez pikazustavebn6ho dozoru.
10.5 V pripade ak sa mnoZstvo pr6c nezhoduje s mnoZstvom uvedenjryn vo vykaze vymer, je zhotovitef

povinny na ttito skutodnost'bezodkladne, e5te pred vykonanim prislu5nej pr6ce, upozomit'
objedn6vatel'a.

10.6 Zmluvne nedohodnute prtrce, nevyhnutnd pre realizftciu predmetu zmlur,y, je zhotovitel' na
poZiadanie objedn6vatel'a povinny vykonat' za podmienky dohody o kvalite, rozsahu, vplyvu na
zmluvny termin a cenu.

I0.7 Zhotovitef je povinn;f organizovat' prhce a uvol'nit' stavenisko po ukondeni pr6c od materi6lov
a mechanizmov bez zavinenia zbyodn6ho trvania obmedzenia doprar,y.

10.8 Zhotovitel'zodpoveddza primerany poriadok a distotu na stavenisku a je povinn;f odstraiovat'
na svoje n6klady odpady a nedistoty vzniknutd jeho pr6cami.

11. Preberanie pric

11.1 Liadmdast'dielanesmie byt' prevzathbez sfhlasu stavebn6ho dozoru a zhotovitef musi umoZnif
stavebndmu dozoru skonholovat'akukol'vek dast'diela. Zfstupcaobjedn6vatefa bude pirzvmy osobitne k :

- prebratiu podkladu po r,ykonani fr6zovacich pr6c
- prebratiu r,ykonania sp6jacieho postreku
- meraniu rovinatosti powchu vozovky

11.2 Najneskdr 5 dni pred prevzatim diela odovzdS zhotovitel'objedn6vatel'ovi kompletnri spr6r,u o
hodnoteni kvality, stavebny dennik, rekapitul6ciu qfmer.
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11.3. Objedn6vatef pripravi k preberaciemu konaniu celkovd hodnotenie kvality r,ykonanfch stavebnlfch
pr6c, ktordho jedno r,yhotovenie odovzd|zhotovitel'ovi predza(atimkonania.

11.4 Preberanie pr6c a diela bude vykonand v sirlade s poZiadavkami technicko - kvalitativnych
podmienok.

1 1.5 O odovzdani a prevzati diela spi5u znluvnd strany protokol o odovzdani a prevzatr, ktory bude
podpisany osobami opr6r,nenyni konat' v technic(fch veciach.

12. Zfverein6 ustanovenia

12.1. Ostatneprfxa apovinnosti zmluvn;fch str6nneustanoven6 vtejto zmluve savplnom rozsahu
riadia ustanoveniami Obcho dn6ho ztl<onnika.

12.2. Talo zmluva m6Ze bg' zmenendalebo zru5en6 iba pisomnou dohodou oznadenou ako dislovan6
dodatky.

12.3. Zmluva nadobrida platnost' a irdinnost'diom jej podpisu obidvomi zmlur,nl;;rni stranami.
\2.4. Zmluva je r,yhotoven6 v Styroch rovnopisoch s platnost'ou origin6lu, pridom po podpise zmluvy

obdrZi kaLdit znluvn5 strana dve vyhotovenia.

V Ziline, dria : (6 . I z. ?-aoj
Zaobjedndvatel'a:

SLSVE$}SKA S PMAIfA *I HST
INVE$TIONA W$TAVSA& SPRAVA $15]

Ma*ina 86*,csa 'ie#A
0r 0 Gli *rulme

'rr" ./

Doc. lavofi, CSc
SC Zilinariaditef SSC

V Trendine, di'a: 23.11.2009

Zazhotovrtel'a:

uESW NITRA, a.s.
Murga5ova 6
C4978 NITRA

-25-

,a)
!l

Ing. Jfn Hyia
generalny riaditel',

dlen predstavenstva a.s.
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