ZMLUVA O DIELO

uzatvorena v zmysle §-u 536 a nasl. zdkona ¢. 513/1991 Zb. v zneni neskor$ich predpisov

¢. objednavatela: 54 7 / ¢7720 / 2005

¢. zhotovitel’a: 09 191

»1/12, km 10,200-10,245, Skalité, odvodnenie a stabilizacia cestného telesa®.

OBJEDNAVATEL:

Sidlo:
Pravna forma:

Statutarny organ:

Osoba opravnena podpisat’ zmluvu:
Sidlo:

ICQ:

DIC:

Bankové spojenie:
Cislo uétu:

Zastupcovia opravneni rokovat’:
- vo veciach zmluvnych:

- vo veciach technickych:

- vo veciach cenovych:

- vo veciach ekonomickych:
- vo veciach kontroly:

Cislo telefénu, faxu:
E-mail:

ZHOTOVITEL:

CLL
ZMLUVNE STRANY

Slovenska sprava ciest

Mileti¢ova €. 19, 826 19 Bratislava

Rozpoctova organizacia zriadena Ministerstvom
dopravy, post  a telekomunikacii SR zriad’ovacou
listinou ¢.316/M-2005 zo dina 14.2. 2005, zmenenou
rozhodnutim MDPT SR ¢. 100 zo diia 11.5.2006 a ¢&.
86 zo dna 22. 5. 2008

Ing. Roman Zembera - generalny riaditel

Doc. Ing. Ivan Hlavon, CSc.

riaditel’ Investi¢nej vystavby a spravy ciest

ul. Martina Rézusa 104/A, 010 01 Zilina

podla listu €.: 12677/0001/2007 zo dria 12. 10. 2007
003328

2021067785

Statna pokladnica Bratislava

7000135433/8180

JUDr. Radoslav Jandzik — pravnik

Ing. Dagmar Minarikova — odd. verejného obstaravania
Ing. Marian Pikuliak — nam. spravy a prevadzky ciest
p. Jolana Merjadova

p. Katarina Stanekova — Gtvar ekonomicky

Ing. Ruzena Moravcéikova, PhD. — utvar kontroly, kvality a

skusobnictva
tel.: 041/507 46 12, Fax: 041/507 4626 (15)
beata.bulejcikova@ssc.sk

CESTNE STAVBY ZILINA spol. s.r.o.
J Milca 14

011 54 Zilina

Zastupeny : Ing. Pavol Jurga — konatel” spolo¢nosti
Ing. Dusan Tison — konatel’ spolo¢nosti

Bankové spojenie:  VUB Zilina

Cislo Gétu: 3011140-432/0200

ICO: 31568 963

DIC pre DPH: SK2020423933
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Telefon: 041/ 56201 97, 56206 18

Fax : 041/56235 56

E-mail; cestnestav?v@zilina.sk

Zapisany v OR OS Zilina, Oddiel: Sro, v1.¢. 596/L
Preambula

Rozsah prac je urCeny vyzvou objednavatela zn. VO-4813/6470/2009 zo dia 23.11.2009

a cenovou ponukou zo dna 27.11.2009 spocivajucej v realizacii objektov :

2.1

22

3.1.

3.2.

3.3.

SO 101-00 Cesta I/12
SO 201-00 Oporné mury
SO 301-00 Chrani¢ka na STL plynovode

CL 1L
PREDMET DIELA

Touto zmluvou o dielo (dalej len ,zmluva“) sa zhotovitel' zavizuje, Ze vrozsahu aza
podmienok dohodnutych v tejto zmluve zrealizuje pre objednavatel’a stavebné prace na stavbe:

»1/12, km 10,200-10,125, Skalité, odvodnenie a stabilizicia cestného telesa*
(dalej len ,.dielo®)

Objednavatel' sa zavdzuje dokoncené dielo bez vad anedorobkov od zhotovitela prevziat
a zaplatit’ zmluvne dohodnutu cenu.

¢L. IIL
TERMIN PLNENIA

Termin realizicie: december 2009 —maj 2010
Lehota plnenia zaCina plynit’ dilom prvého zapisu v stavebnom denniku po odovzdani
staveniska a kon¢i dilom podpisania zapisnice o odovzdani a prevzati diela.

V pripade nesplnenia povinnosti objednavatel'a podl'a bodu VIIL tejto ZoD, predlzuje sa termin
vystavby o Cas, ktory tieto okolnosti a ich désledky posobili.

Lehota vystavby mdze byt upresnena — zmenena, ak nastani okolnosti uvedené v Obchodnom
zakonniku €. 513/91 Zb., v pripade, zZe:

a/ mnozstvo, alebo povaha prac dodato¢ne vyziadanych objednavatel'om

b/ obzvlast nepriaznivé klimatické podmienky

¢/ zdrzanie, chyby alebo prekazky sposobené objednavatel'om (napr. oneskorené odovzdanie
staveniska, neskorSie zahdjenie prac, neuhradenie preddavku, nedostatok finanénych
prostriedkov, ...)

d/  zvlastne okolnosti, nezavinené poruSenim povinnosti zhotovitela, alebo niekoho, za koho
zhotovitel' zodpoveda su také, ze zhotovitel ma pravo na prediZenie vystavby diela ,
Giseku, uréi objednavatel’ po prerokovani so zhotovitelom predizenie lehoty vystavby
diela.
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4.1.

4.2.

4.3.

5.1.

3:2;

6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

CL 1V.
CENA DIELA

Cena za vykonanie diela je ur¢end dohodou zmluvnych stran v zmysle zakona ¢. 18/1996 Z.z.
o cenach v zneni neskorsich predpisov a v zmysle vyhl. MF SR 87/1996 Z.z., ktorou sa zékon
o cenach vykonava v zneni neskorsich predpisov

SO 101-00 Cesta /12 37 275,52
SO 201-00 Oporné mury 35 852,61
SO 301-00 Chranicka na STL plynovode 4 976,11
Zmluvna cena celkom bez DPH (EUR) 78 104,24
DPH 19% (EUR) 14 839,81
Zmluvna cena celkom s DPH (EUR) 92 944,05
Zmluvna cena celkom s DPH  (Sk) 2 800 032,45

Zmluvna cena s DPH slovom: Devitdesiatdvatisicdevét'stostyridsat'styri05/100€.

Konverzny kurz: 1EUR = 30,1260 Sk

Rozpocet (oceneny vykaz vymer) tvori prilohu tejto zmluvy.

Mnozstvo adruh prac sa bude fakturovat podla skutoéne vykonanych prac, ktoré sa
objednavatel’ zavizuje zhotovitelovi zaplatit. Cena fakturovanych prac bude v hodnote
v zmysle bodu 4.1. resp. pri naviac pracach nesmie presiahnut’ hodnotu 120 000,00 €
bez DPH.

CL V.
ZMENY A DOPLNKY

Zhotovitel’ bude akceptovat’ zniZenie ceny v pripade, ze Cast’ predmetu diela sa na podnet
objednavatel'a nebude realizovat’.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze vSetky prace a dodavky pisomne pozadované objednavatel'om
nad zmluvne dohodnuty rozsah a ktorych potreba realizacie vznikne v priebehu vykonavania
zmluvnych prac budu povazované za naviac prace. Naviac prace a dodavky sa zhotovitel
zavizuje pre objednavatel’a vykonat’ na zaklade pisomného dodatku k tejto zmluve, podpisanom
Statutdrnymi zastupcami oboch zmluvnych stran, ktorého predmetom bude hlavne cena, druh,
rozsah a terminy plnenia naviac prac a odpocet nerealizovanych prac a dodavok.

(';1. VL.
PLATOBNE PODMIENKY

Objednavatel’ prehlasuje, Ze na realizaciu stavby, ktora je predmetom zmluvy ma zabezpedené
finan¢né prostriedky.
Zhotovitel' predlozi faktiru podla stpisu skuto¢ne zrealizovanych prac, ktory zastupca
objednavatela overi a potvrdi. )
Splatnost’ faktary je 30 dni po doruceni objednavatel'ovi. Za defi uhrady sa povazuje deri
pripisania na tcet zhotovitel’a.
V oblasti thrady sa zmluvné strany dohodli nasledovne :
a/ objednavatel neposkytuje preddavok ani zalohu na plnenie predmetu zmluvy
b/ platba za vykonané prace sa uskutocni bezhotovostnym platobnym stykom po predlozeni
a odstihlaseni stpisu zrealizovanych prac na zaklade faktary vystavenej zhotovitelom
¢/ stavba bude vyuctovana po zrealizovani diela v konecnej fakture, na zaklade potvrdeného
supisu skutocne zrealizovanych prac
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7.1.

7.2.
7:3:

7.4.

1

7.6.

8.1

8.2.

8.3.

9.1.

9.2.

9.3,

94.

10.1.

d/ vystavenie faktury Je mozné az po odstihlaseni dokumentacie kvality stavby oblastnym
laboratériom IVSC Zilina a po protokolarnom prevzati diela

, CL VIL
ZARUCNA DOBA

Zaru¢na doba zacina plynit’ podla § 536 Obchodného zakonnika pisomnym odovzdanim a
prevzatim diela a je stanovena na 60 mesiacov.

Zhotovitel’ nezodpoveda za poruchy vzniknuté nespravnym uzivanim diela.

Zjavné vady, tj. viditelné vady dodavky, musi objednavatel’ oznamit’ najneskor pri preberani
diela v preberacej zapisnici.

Vadou sa rozumie odchylka v kvalite, rozsahu a parametroch diela, stanovenych v prislusnych
STN.

Oznamenie vad musi byt podané len pisomne av zaru¢nej dobe, inak je neplatné. Musi
obsahovat’ oznacenie vady, ako sa prejavuje a navrh na vysporiadanie vad.

Pocas zarucnej doby zhotovitel' zodpoveda za vzniknuté chyby a je povinny ich na poZiadanie
objednavatela odstranit’ na svoje naklady.

Pred ukoncenim zarucnej doby zvola objednavatel’ hodnotenie stavu diela, ktoré bude vykonané
v poslednom mesiaci zaruénej doby spolo¢nou prehliadkou.

Cl. VIIL
ODOVZDANIE STAVENISKA

Pri prevzati a odovzdani diela uvedeného v predmete zmluvy sa buda zmluvné strany riadit
prislusnymi ustanoveniami Obchodného zakonnika.

Dielo bude odovzdané preberacim konanim. Podmienkou odovzdania a prevzatia diela je
predlozenie kopie stavebného dennika, uspesné vykonanie predpisanych skusok a predlozenie
elaboratu kvality (dokumentécia o kvalite stavby) odsahlaseny OL SSC IVSC Zilina. Dielo bude
povazované za dokoncené aZ ukonenim preberacieho konania potvrdenim objednavatela v
zapisnici o odovzdani a prevzati, ze dielo prebera, po ktorom je mozné vystavit faktiru.
Objednavatel’ si vyhradzuje prdvo neprevziat' dielo, pokial bude mat vady a nedorobky.
Objednavatel moze dielo prevziat, ak toto méd ojedinelé drobné nedostatky, pri¢om na
preberacom konani dohodne lehotu na ich odstranenie.

Odstranenie vad, nedorobkov a vykonanie naviac prac sa povazuje za splnené diiom podpisania
zdznamu o odstraneni stavebnym dozorom objednavatel’a, alebo nim poverenym zastupcom.

CL IX.
OSTATNE NALEZITOSTI ZMLUVY

Stavebny dozor objednavatela bude vykonavat Ing. Zarodhansky (t.6.041/4333986,
0903892152)

Zhotovitel poveruje vykondvanim prac aich odovzdavanim stavbyvediceho: p. Kornela
Korencika (t.¢. 0905480559).

Zmeny v osobach stavbyveduceho a stavebného dozora, ako i zmeny v bode 1. tejto zmluvy st
obidve zmluvné strany povinné si oznamit’ do 5 dni.

Do terminu uhradenia faktury je zabudovany material vlastnictvom zhotovitel’a v celogn rozsahu
neuhradenej dodavky.

CL X.
ZABEZPECENIE KVALITY

Sposob zabezpecenia kvality je v sulade s firemnym systémom zabezpelenia kvality podla
noriem EN [SO 9001:2000.
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a spravy ciest Zilina

10.2. Kvalitu prac a dodavok zhotovitel’ preukaze atestami, certifikatmi pouzitych vyrobkov.
ClL XL
ZMLUVNE POKUTY

11.1. V pripade, Ze objednavatel’ nedodrzi splatnost’ faktury, ktora sa stanovuje na 30 dni odo dia jej
dorucenia objednavatel'ovi, zhotovitel ma pravo vymahat’ uroky z omeskania vo vyske 0,05 %
z dlznej ciastky za kazdy den omeskania.

11.2. Zhotovitel’ je povinny zaplatit’ objednavatel'ovi zmluvni pokutu za omeskanie so splnenim diela
v termine podla tejto zmluvy vo vySke 0,05 % z nedodanej hodnoty prac za kazdy den
omeskania.

11.3. Do terminu uhradenia faktury je zabudovany material vlastnictvom zhotovitel’a v celom rozsahu
dodavky.

11.4. Objednavatel’ ma pravo v pripade nerovnosti nameranych na hotovej tiprave v rozsahu od 5 — 10
mm uplatnit’ si pokutu vo vyske 300,-€ s DPH za kazdi namerant nerovnost. V pripade
nerovnosti nad 10 mm zhotovitel je povinny vykonat’ bezodkladne opravu.

CL XIIL.
VYPOVEDANIE ZMLUVY

12.1. V pripade, ze vznikna spory vyplyvajuce z tejto zmluvy, zmluvné strany ich riesia vzdjomnou
dohodou. Ak neddjde k dohode, mdze ktorakol'vek zo zmluvnych stran poziadat’ o rozhodnutie
prislusny sud.

12.2. Kazda strana mo6ze tato zmluvu vypovedat, ak druha strana porusila zavizky vyplyvajuce z tejto
zmluvy, hoci uz bola raz na porusenie pisomne upozornena.

12.3. Vypovedna lehota je 15 dni odo dia dorucenia pisomnej a odévodnenej vypovede. Zhotovitel
po obdrzani vypovede nesmie na pracach pokracovat. Strany sa vysporiadaju financne tak, ze
objednavatel” uhradi prace, ktoré boli ku ditu vypovede zhotovitel'om realizované.

_ CLXIIL
ZAVERECNE USTANOVENIA

13.1. Vztahy neupravené touto zmluvou sa riadia prislusSnymi ustanoveniami Obchodného zakonnika
¢.513/91 Zb., resp. Obc&ianskeho zakonnika ¢.509/91 Zb.

13.2. Tato zmluva je vyhotovena v Styroch vyhotoveniach, ztoho pre objednavatela”2x apre
zhotovitel'a 2x.

13.3. Zmluvu moZzno menit, ¢i dopliiovat’ na zaklade vzdjomnej dohody obidvoch zmluvnych stran
a to len pisomnymi dodatkami podpisanymi osobami podl’a ¢l. 1.

VZiline 4¢ . 72. 2009 V Ziline diia 16.12.2009

Zaobjednavatela: Za zhotovitel’a :

CESTNE STAVBY ZILINA
sippl. s r.o.
" 011 §4 ZILINA
{4 -
................................................ e L
Doc. Ing. Ivan Hlavon, CSc. Ing. Pavol Jurg
riaditel’ Investi¢nej vystavby konatel spolo¢nosti |
~ \ |

Ing. Dusan Tisoii h i““ f
konatel’ spolo¢nosti
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