Zmluva o dielo
uzatvorena podl'a §536 a nasled. zakona ¢.513/1991 Zb. ( Obchodny zakonnik ) v znen{
% neskorsich zmien a doplneni.

&. objednavatela: #95 /gy 70 /2009 ¢. zhotovitel'a: 01/12/09
Preambula
Tato zmluva sa uzatvéra ako vysledok verejného obstardvania v zmysle §3 zékona &. 25/2006
Z.z. 0 verejnom obstardvani a o zmene a doplneni niektorych zikonov v zneni neskorsich
zmien a doplnenf (dalej len " zékon o verejnom obstaravani "). Objednavatel’ na obstaranie
predmetu tejto zmluvy pouzil postup verejného obstaravania - § 102 Zakona o verejnom
obstardvani — zakazka s nizkou hodnotou.

Clanok L.
Zmluvné strany.

1. Objednavatel”
( d’alej len objednavatel’ )

Nazov: Slovenska sprava ciest
Adresa: Mileticova 19, 826 19 Bratislava
Privna forma: Rozpoctova organizacia zriadena MDPT SR

Zriad’ovacou listinou &. 316/M-2005 zo diia
14.02.2005, zmenenou rozhodnutim MDPT
SR €. 100 zo dnia 11.05.2006 a ¢. 86 zo diia
22.05.2008

Statutémy organ: Ing. Roman Zembera generalny riaditel’
Osoba oprivnena uzatvorit’ zmluva: Doc. Ing. Ivan Hlavosi, CSc., riaditel
Investi€na vystavba a sprava ciest
M. Rézusa 104/A, 010 01 Zilina, poverenie

podla listu €. 12677/0001/2007 z 12.10.2007
Zistupcovia opravneni rokovat’:

- vo veciach zmluvnych: JUDr. Radoslav Jandzik, pravnik
Ing. Dagmar Minarikovd, odd. verejného
obstaravania
- vo veciach technickych: Ing. Marian Pikuliak, ndm. spravy a prevadzky
ciest
- vo veciach cenovych: p. Jolana Merjadova
- vo veciach ekonomickych: p. Katarina Stanekov4, utvar ekonomick
- vo veciach kontroly: Ing. RuZena Morav¢ikova, PHD., utrvar kontroly,
kvality a skaSobnictva
1CO: 003328
DIC: 2021067785
Bankové spojenie: Statna pokladnica
Cislo uétu: 7000135433/8180
Telefén, fax: 041/5074612; 041/5074626
2. Zhotovitel”:
Nazov : Hakom, s.r.o.,
Sidlo: Ceskoslovenskej armady 18, 036 01 Martin



Pravna forma: Spolo¢nost’ zapisand v Obchodnom registri
Okresného sudu Zilina,

) oddiel : Sro, vloZka ¢. 3269/L

Statutarny organ: Jozef Haco — konatel” spolo¢nosti

Osoba opravnend rokovat’ vo veciach zmluvnych, technickych a o cene:
Ing. Peter MiSanko, usek obchodu a sluzieb

1CO: 36000124

DIC: 2020434856

IC DPH: SK2020434856

C. Gétu: 2627370485/1100

Bank. spojenie: Tatrabanka, a.s.,

Telefon, fax: 043/4220031, 043/4220035
e-mail: hakom@hakom.sk

( d’alej len zhotovitel’ )

Clanok II.
Predmet plnenia.

1. Zhotovitel' sa zavézuje vykonat pre objedndvatela nadsStandardnt tpravu dopravného
znaCenia, doplnenie dopravnych zariadeni aupravu priechodov pre chodcov podla
projektovej dokumentacie a vykazu — vymer v nasledovnom rozsahu:

= SOI1 —I/11, bezpecnostné opatrenia na Zelezni¢nom priecesti a skl'udnenie priet'ahu obcou
Svréinovec
= SO2 — 1/64, bezpetnostné opatrenia na Zelezni¢nom priecesti Poribka, Poluvxie, Rajecké
Teplice, Rajec - Klace
= Stavebné prace pozostavaju z:
- dodéavka a montaz zvislého dopravného znacenia
- dodavka a montaz dopravnych zariadeni
- realizdcia vodorovného dopravného znacenia

2. Zhotovitel' sa zavédzuje zhotovit dielo vo vlastnom mene a na vlastni zodpovednost’.
Zhotovitel nesmie odovzdat' dielo ako celok na zhotovenie inému subjektu. Zhotovitel
zodpoveda za zhotovenie diela ako celku, aj za jeho Casti, zhotovené podzhotovitel'mi.

3. Zhotovitel sa zavizuje zhotovit’ dielo v rozsahu, kvalite a lehotach podl'a tejto zmluvy.

4. Objednavatel' sa zavdzuje za predpokladu splnenia dodacich podmienok tejto zmluvy
zhotovitelom toto dielo prevziat’ a zaplatit’ za zhotovenia diela zmluvna cenu podla ¢lanku
IV. tejto zmluvy.

5. Verejny obstaravatel’ si vyhradzuje pravo upravy celkového rozsahu prac, rozsahu a druhu
prac v tomto a na buduci rok, terminu ukoncenia v zavislosti od vysky pridelenych finanénych
prostriedkov zaznamom v stavebnom denniku a dodatkom k ZoD.

6. Druh préc je ur€eny sut'aznymi podkladmi a ZoD, rozsah prac bude spresneny zdznamom
v stavebnom denniku v zdvislosti na vyske schvalenych finanénych prostriedkov.



Clanok IIL.
Doba zhotovenia diela.

1. Zhotovitel’ sa zavizuje zhotovit’ dielo do 15.5.2010.

2. V pripade omeSkania objednévatel'a s odovzdanim staveniska v dohodnutych terminoch,
pocas omeSkania objedndvatel'a nie je zhotovitel' v omeskani s plnenim svojho zavizku.

3. Ak zhotovitel' zhotovi dielo pred terminom uvedenym v &lanku III., bode 1. zmluvy,
objednavatel sa zavidzuje prevziat’ dielo i v skor§om termine.

4. Termin realizacie diela — podl'a poziadaviek objednavatela / zahfiia prace najneskér do
30.4.2010. Termin zapisniéného odovzdania a prevzatia diela najneskoér do 30 dni od
ukoncenia prac.

Clanok IV.
Cena.

1. Zmluvna cena za zhotovenie diela je stanovena dohodou zmluvnych stran v zmysle zékona
NR SR ¢.18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorsich predpisov a vyhlasky MF SR &.87/1996
Z.z. MF, ktorou sa vykondva zdkon o cendch v zneni neskorsich predpisov a predstavuje:

SO 1-I/11, bezpetnostné opatrenia na Zelezni¢nom priecesti a skl'udnenie prietahu

obcou.
1 Cena za dodavku a montaz ZDZ | 10 294,00 €
2 Cena za realizaciu VDZ 1694,34 €
3 Cena za dodavku dopravnych zariadeni 2 120,00 €
4 Projekt skuto¢ného vyhotovenia 700,00 €
5 Spolu bez DPH 14 808,34 €
6 DPH 19% 2813,58 €
7 Celkom s DPHv € 17 621,92 €
8 Celkom s DPH v Sk (konv. kurz 30,126) 530 878,10 Sk

SO 2-1/64, bezpeénostné opatrenia na Zelezniénom priecesti Portubka, Poluvsie, Rajecké
Teplice, Rajec-KI’aée

s e
1 Porubka Cena za dodévku a montéi ZDz 7 520,00 €
2 Porubka Cena za realizaciu VDZ 1 500,00 €
3 Porubka Cena za dodavku dopravnych zariadeni 2 016,00 €
4 Poluvsie Cena za dodavku a montaz zDz 7 520,00 €
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5 Poluvsie Cena za realizaciu VDZ 1 500,00 €
6 Poluvsie Cena za dodavku dopravnych zariadeni 2 016,00 €
7 I?'aeJSI?ci(ee Cena za dodavku a montaz ZDZ 7 520,00 €
8 F}?Eﬂ‘: Cena za realizaciu VDZ 1500,00 €
9 F;‘aej;(i;;: Cena za dodavku dopravnych zariadeni 2 016,00 €
10 Rajec - Klace | Cena za dodavku a montaz ZDZ 7 520,00 €
11 Rajec - Klace |Cena za realizaciu VDZ 1 500,00 €
12 Rajec - Klate | Cena za dodavku dopravnych zariadeni 2 016,00 €
13 SO 2 Projekt skutoc¢ného vyhotovenia 2 800,00 €
17 Spolu bez DPH 46 944,00 €
18 DPH 19% 8 919,36 €
19 Celkom s DPH v € 55 863,36 €
20 g(:l:(;g s DPH v Sk (konv. kurz 1682 939,58 Sk

Zmluvnd cena: 61 752,34 € bez DPH (slovami: Sestdesiatjedentisicsedemstopit'desiatdva € a
tridsat’Styri centov bez DPH), sadzba DPH 19%, vyska DPH 11 732,94 € (slovami:
jedenastisicsedemstotridsatdva € devétdesiatStyri centov), 73 485,28 € vratane DPH
slovami: sedemdesiattritisicStyristoosemdesiatpét’ € dvadsatosem centov vratane DPH).

Cena zahfiia vSetky ndklady spojené s realizdciou predmetnych prac (ndklady za docasné
dopravné znacenie, potrebné povolenia na ¢iastoéni uzavierku).

Pocet MJ bude zaznamenany v stavebnom denniku podl'a skutognosti a vysky schvalenych
finanénych prostriedkov.

2. Jednotkové ceny su stanovené v zmysle zdkona NR SR ¢.18/1996 Z. z. o cenéach v zneni
neskorSich predpisov a vyhlaSky MF SR ¢€.87/1996 Z. z. MF, ktorou sa vykonava zikon o
cenach v zneni neskorSich predpisov a st pocas platnosti tejto zmluvy nemenné.

3. Objednavatel’ preddavok ani zadlohu na vykonanie diela neposkytuje.

4. Jednotkové ceny uvedené v ponuke pokryvaju vSetky zmluvné zavizky a vSetky ndlezitosti
nevyhnutné na riadne vykonanie a odovzdanie diela v rozsahu podla sut'aznych podkladov.

5. Vzmysle zdkona ¢. 18/1996 Z.z. o cendch v zneni neskorsich a stvisiacich predpisov a
§546 anasl. Obchodného zékonnika bude cena za dielo upravend podla skutoéne
realizovaného mnozstva a druhu prac zdznamom v stavebnom denniku

6. Jednotkové ceny su spracované k datumu podania ponuky a platia po celt dobu realizécie

prac.

Clanok V.
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Platobné podmienky.

Objednavatel' uhradi vykonané prace zhotovitel'ovi mesaéne po ich odovzdani a prevzati
na zéklade faktury. Prilohou faktiry bude stpis vykonanych prac a dodavok, protokol
o odovzdani a prevzati verejnej prace a stavebny dennik. Zhotovitel' riadne fakturu
(s rozpisom ceny za dielo podl'a ¢lanku IV. zmluvy ) vystavi a odosle alebo osobne doruéi
do podatel'ne objedndvatela. Lehota splatnosti faktiry je 30 dni od datumu dorucenia
faktiry do podatel'ne objednavatela.

Faktara musi obsahovat’ nalezitosti v stilade s ustanoveniami zdkona ¢&. 222/2004 Z. z.
o dani z pridanej hodnoty v zneni neskorSich predpisov. Sucastou faktiry je protokol
o odovzdani a prevzati verejnej prace, supis vykonanych prac a dodavok a stavebny
dennik.

V pripade, ak faktira nebude obsahovat’ nalezitosti v stlade so zdkonom ¢.222/2004 7. z.,
objednavatel’ je opravneny vratit’ faktiru zhotovite[ovi na doplnenie. V takomto pripade
lehota splatnosti faktury neplynie.

Objednévatel si vyhradzuje pravo tpravy objemu a druhu prac a terminu ukoncéenia podla
finanénych moznosti.

Zhotovitel'ovi prislicha thrada len za skuto¢ne vykonané prace
Fakturacia bude uskuto¢nena po realizacii a po ukonéeni celého rozsahu predmetu ZoD.

Podkladom pre fakturdcie bude rekapitulacia uvedena v stavebnom denniku a podl'a nej
vyhotoveny stpis prac, potvrdeny stavebnym dozorom, stpis bude potvrdzovany po
predloZeni protokolov (certifikdtov) o kvalite zabudovanych materidlov, podpisany
preberaci protokol, v ktorom dielo bude odovzdané bez zavad.

Prace, ktoré zhotovitel’ vykona bez suhlasu verejného obstaravatel'a alebo odchylne od
sutaznych podkladov nebudu uhradené.

V pripade, ze faktura nebude obsahovat’ vsetky naleZitosti danového dokladu, alebo ak
verejny obstardvatel” uplatni prava podla ustanoveni o zmluvnych sankciach, je verejny
obstaravatel' povinny ju vratit’ na doplnenie. V takom pripade sa prerusi plynutie lehoty
splatnosti a nova lehota splatnosti za¢ne plynut diiom nasledujucim po dni dorucenia
opravenej faktury verejnému obstaravatel'ovi.

Clanok VI.
Sankcie

Za omeskanie plnenia predmetu zmluvy zaplati zhotovitel objednavatelovi zmluvnu
pokutu 0,05% zo zmluvnej ceny za kazdy defi omeSkania.

V pripade nedodrzania terminu splatnosti faktir zaplati objednavatel’ zhotovitel'ovi urok
z omeSkania vo vySke 0,05% z dlznej ceny za kazdy deni omeskania.
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Za nedodrzanie kvalitativnych parametrov, urCenych podla technicko-kvalitativnych
podmienok preukaznych skusok moze byt uplatnenad zrazka z fakturdcie za vykonané
prace do vysky 5% za kazdy nedostatok, bez vplyvu na dizku zaru¢nej doby, alebo
povinnost’ zhotovitel'a odstranit’ nedostatok na svoje naklady.

Clénok VII.
Povinnosti zhotovitel'a a objednavatela.

1. Zhotovitel:

a)
b)

c)

d)

g)

h)

bude pri plneni zmluvy postupovat’ s odbornou starostlivostou,

sa zavdzuje dodrziavat' vSeobecne zavidzné pravne predpisy, normy a podmienky tejto
zmluvy,

sa bude riadit vychodiskovymi podkladmi objednavatela, jeho pokynmi, zapismi,
dohodami opravnenych pracovnikov zmluvnych stran, rozhodnutiami a vyjadreniami
dotknutych organov Statnej spravy,

zhotovitel' zodpoveda za bezpecnost vsetkych vykonavacich prac na stavenisku pocas
celej doby realizdcie diela vratane odstrafiovania pripadnych vad na fiom; zavizuje sa
dodrziavat’ zakon ¢. 124/2006 Z.z. o bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci a o zmene a
doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorSich predpisov, zakon ¢. 8/2009 Z.z. o cestnej
premavke a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov, chranit
zivotné prostredie na stavenisku aj v jeho okoli, dodrziavat’ predpisy organov ochrany
pred poziarmi. Pracovnik zodpovedny za vykonavanie prac: Ing. Lubomir Kerdik, 0904
904 173,

zodpoveda za poriadok a cistotu v mieste vykondvania diela a je povinny odstrafiovat
na vlastné naklady odpady a necistoty, ktoré su vysledkom jeho ¢innosti,

na vlastné naklady zabezpe¢i oznacenie miesta vykondvania diela prenosnym dopravnym
znacenim, zabezpeci potrebné povolenia, urcenia a rozhodnutia na vlastné naklady,

ohlasi za¢iatok a ukonCenie prac poverenej osobe objednavatela. Objedndvatel’ poveril
kontrolou a prevzatim prac pre oblast” Cadca: Ing. Zarodnansky 0903 892 152 a pre oblast’
Zilina: p. Hyllova 0903 892 107,

bude viest’ stavebny dennik o vykonanych pracach a prostrednictvom opravnenej osoby
bude zapisovat’ vsetky udaje, ktoré poklada za dodlezité pre riadne vykonavanie diela.
Dennik bude predkladat’ k dennému podpisu poverenym osobam zo strany objednavatel'a
za ucelom odsuhlasenia rozsahu vykonanych prac, ich kvality a mnozstva pouzitého
materidlu.

Za zhotovitel'a su opravneni do dennika zapisovat’ a nahliadat’ Ing. Dubo Kerdik tel.: 0904
904 173.

V stavebnom denniku je zakdzané zapisy prepisovat, Skrtat’ a vytrhavat’ jednotlivé strany.
Vedenie stavebného dennika kon¢i po splneni diela.

zarucna doba na stavebné prace je 24 mesiacov

Zarucna doba zadina plynat diiom pisomného prevzatia diela do trvalého uzivania, pocas
zaru¢nej doby zodpoveda zhotovitel' za vzniknuté vady aje povinny ich na poziadanie
verejného obstaravatel'a odstranit’ na svoje naklady



J) pred ukonCenim zaruc¢nej doby zvolda zhotovitel' hodnotenie stavu diela, ktoré bude
vykonané v poslednom mesiaci zaruénej doby spolo¢nou prehliadkou

2. Objednévatel”:
a) do 3 pracovnych dni po podpise zmluvy o dielo odovzda stavenisko zhotovitel'ovi,

b) prostrednictvom svojich opravnenych o0s6b vykondva priebeznti kontrolu diela,
zaznamenava a potvrdzuje preberanie vykonanych prac v stavebnom denniku,

¢) zabezpeci podmienky pre riadne vykonavanie diela. Kontrola vykonanych prac sa bude
uskutoCnovat’ za pritomnosti zastupcov oboch zmluvnych stran poc¢as preberania prac. Ak
objednavatel zisti, Ze zhotovitel' vykondva dielo v rozpore so svojimi povinnostami, je
objednavatel'’ opravneny dozadovat’ sa toho, aby zhotovitel' odstranil vady vzniknuté
vadnym vykondvanim a dielo vykonaval riadnym spdsobom. Ak tak zhotovitel diela
neurobi ani v primeranej dobe mu na to poskytnutej a postup zhotovitela by viedol
nepochybne k podstatnému poruSeniu zmluvy, je objednavatel’ opravneny odstupit’ od
tejto zmluvy.

Clanok VIIL.
Zarucna doba - zodpovednost’ za vady diela.

1. Zhotovitel zodpoveda za vady v zmysle §560 a nasled. Obchodného zdkonnika.

2. Zhotovitel' preberd zaruku za akost' diela v zmysle §563, ods.2., resp. §429 - §431
Obchodného zakonnika. Dielo bude pocas 24 mesiacov od odovzdania a prevzatia diela
na zaklade protokolu o odovzdani a prevzati verejnej prace sposobilé na zmluvny tcel a
zachova si pocas tejto doby vlastnosti zodpovedajuce prislusnym predpisom a normam.

(U8]

Objednavatel pripadnu reklamdciu vady diela uplatni bezodkladne po jej zisteni pisomnou
formou.

4. Zmluvné strany sa dohodli pre pripad vady diela, Ze pocas zaru¢nej doby ma objednavatel
pravo pozadovat® a zhotovitel' povinnost’ na vlastné naklady odstranit’ vady ¢o v najskorsej
dobe po pisomnom oznameni objednavatel’a.

5. Objednéavatel’ mdze od zmluvy odstipit’ z dovodu preukéazatel'ného neplnenia ustanoveni
zmluvy zhotovitel'om, pri¢om o tejto skuto¢nosti musi pisomne upovedomit” zhotovitel'a
pit’ pracovnych dni vopred.

Clénok IX.
Podmienky vykonania prac.

1. Zhotovitel' zodpoveda za bezpecnost” a ochranu zdravia pri praci vlastnych pracovnikov,
za neohrozenie bezpecCnosti premavky na ceste aza vSetky pripadné Skody, zavinené
svojou ¢innostou. Pri uskutoCiiovani prac je nutné dodrzovat’ vsSetky suvisiace predpisy
o ochrane zdravia a bezpecnosti pri praci, predpisy o ochrane zivotného prostredia ako aj
o bezpecnosti premavky na ceste vyplyvajice zo zékona ¢. 8/2009 Z.z.

2. Zhotovitel nesmie stavbu ako celok, odovzdat’ na zhotovenie inému subjektu, pokial tento
nie je menovite uvedeny v Zmluve o dielo, alebo bez predchadzajticeho pisomného suhlasu

J_ 0
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Riesenie sporov.

Ak medzi objedndvatelom a zhotovitelom vznikni spory, budi sa rieSit zmier&imi
konaniami. V pripade netspesnosti zmiergieho konania predloi jedna zo stran ndvrh
na rieSenie sporu na prislusny sud.

Clanok XII.
Obchodné tajomstvo.

1. Zmluvné strany sa zavizuju, Ze obchodné a technické informadcie, ktoré si v stvislosti
s predmetom obstaravania zverili, nespristupnia tretim osobdm bez pisomného sthlasu alebo
tieto informécie nepouziju pre iné Ggely, ako pre plnenie podmienok tejto zmluvy.

2. Ustanovenie ¢lanku IX., bodu 1. sa nevztahuje na obchodné a technické informacie, ktoré
su bezne dostupné tretim osobam a nie su chranené zodpovedajticim spdsobom.

Clanok XIII.
Zaverecné ustanovenia.

1.Zmluva vznika dohodou o celom jej obsahu, nadobuda platnost’ diiom podpisu Statutarnych
organov, alebo 0s6b opravnenych uzavriet zmluvu.

2. Zmluva je vyhotovend v Styroch exemplaroch, z ktorych ka’d4 zGdastnend strana si
ponecha dve vyhotovenia.

3. Menit a doplfiat obsah tejto zmluvy je mozné len formou pisomnych dodatkov
dohodnutych v celom rozsahu, ktoré budu platné, ak budii riadne potvrdené a podpisané
opravnenymi zastupcami oboch zmluvnych stran.

4. V ostatnych otazkach neupravenych touto zmluvou platia predovsetkym ustanovenia
Obchodného zékonnika, najmé o zmluve o dielo, a ostatné vieobecne zavizné predpisy platné
v Slovenskej republike.

V Bratislave, dita.....[¢. /2. 2009 V Martine, dia 2009

Za objednavatela: Za zhotovite?l’a:

L L AILiNS ks
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Doc. Ing Ivan Hlavon JozefHaco
riaditel’ SSC JVSC Zilina riaditel’ spolo¢nosti



