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ZMLUVA O DIELO

uzavreta podfa § 536 a nasl. Zakona ¢. §13/1991 Zb. v zneni neskorSich predpisov na vypracovanie a dodanie dokumentacie
stavebného zameru (DSZ), dokumentacie na (izemné rozhodnutie DUR), dokumentacie na stavebné povolenie (DSP)
a dokumentacie na ponuku (DP)

¢. objednavatefa : 331/6350/2008/T- 6/08 ¢. zhotovitefa : 7333-00

pre stavbu:

1/68 Sabinov, prelozka cesty

¢l1  ZMLUVNE STRANY
1.1 OBJEDNAVATEL . Slovenska sprava ciest,
Adresa . MiletiCova 19, 826 19 Bratislava
Pravna forma rozpoctova organizacia zriadena MDPT SR zriadovacou
listinou ¢. 5854/M-95 zo dna 7.12.1995, Uplné znenie
pod ¢ 316/M-2005 z dnha 14. 02. 2005, zmenené
rozhodnutim MDPT SR €. 100 z 11. 5 2006.
Statutarny organ Ing. Roman Zembera, generalny riaditer
Osoba opravnena podpisat Ing. Jozef Fabian, riaditel Investi¢nej vystavby
zmluvu a spravy ciest Kosice
ICO . 003 328
DIC : 2021067785
Bankové spojenie . Statna pokladnica, €. uctu 7000135433/8180
Telefon . 0565/7277 200
Fax - 055/7277 225
e-mai . jozef.fabian@ssc.sk
Korespondenéna adresa . Slovenska sprava ciest, Investi¢tna vystavba a sprava
ciest, Kasarenska nam. 4, 040 01 KoSice
Osoby opravnené rokovat za objednavatefa:
- vo veciach zmluvnych Ing. Jozef Fabian, riaditel IVSC KoSice
- vo veciach technickych Ing. Luboslav Adam,
Ing. Gabriela Marekova, Ing. Jan Stastny
(dalej oznacovany ako ,, objednavatef)
1.2 ZHOTOVITEL DOPRAVOPROJEKT a.s.
Adresa Kominarska 2,4; 832 03 Bratislava;

Pravna forma

Akciova spolo¢nost
zapisany v Obchodnom registri Okresného stdu
Bratislava |, oddiel : SA , vlozka: 378/B
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Statutarny organ Predstavenstvo
v zastupeni Ing. arch. Gabriel Koczka$, predseda predstavenstva
a generalny riaditef a.s.
Ing. Bartolomej Sechny,
podpredseda predstavenstva
a obchodno-technicky riaditel a.s.
ICO 31322 000
IC pre DPH : Sk2020524770
DIC : 2020524770
zastipeny Ing. Jozef Kundrat , riaditef divizie PreSov
Bankové spojenie VUB a.s. pobocka Bratislava - Dunajska
¢islo uctu 24402-012/0200
Telefon 02/50234 111;051/77248 25
Fax : 051/77245 31
e-mail kundrat@dopravoprojekt.sk

Osoby opravnené na rokovanie za zhotovitefa:
- vo veciach zmluvnych Ing. Jozef Kundrat, riaditel divizie PreSov

- vo veciach technickych Ing. Branislav Juhas, Ing. Jan Parilak,

Ing. Juraj Kop&ak, Ing. Pavol Jancik

( dalej oznacovany ako ,, zhotovitef“ )

Iél. 2 PREDMET ZMLUVY O DIELO

2.1 Predmetom tejto zmluvy je zavazok zhotovitela vykonat dielo v rozsahu a za podmienok
dohodnutych vtejto zmluve azavézok objednavatefa zaplatit zhotovitefovi za jeho
bezchybné vykonanie dohodnutu cenu.

22 Dielom sa pre UCel tejto zmluvy rozumie vypracovanie adodanie dokumentacie
stavebného zameru (DSZ), dokumentacie na izemné rozhodnutie (DUR) dokumentacie na
stavebné povolenie (DSP), dokumentacie na ponuku (DP) pre stavbu :

,»,1/68 Sabinov, prelozka cesty“

2.3 Zhotovitel je povinny vykonat dielo vo vlasthnom mene na svoje naklady ana svoje
nebezpecenstvo v dohodnutom Ease a v stanovenej kvalite.

2.4 Zhotovitel je uzrozumeny so skutonostou, Zze kvalitou diela sa pre ucely tejto zmluvy
rozumie dielo vyhotovené podra ¢l. 3 tejto zmluvy so zretefom na ustanovenie § 46 zakona
¢. 50/1976 Zb. o uzemnom planovani a stavebnom poriadku ( Stavebny zékon) v zneni
neskor$ich predpisov, vzmysle ktorého zhotovitel zodpoveda za spravnost a uplnost
vypracovania dokumentacie podla § 45 ods. 2 cit. zdkona a za realizovatelnost stavby
podfa nim vypracovanej dokumentéacie.

&.3 ROZSAH OBSAH DIELA |

3.1 Zhotovitel je povinny vykonat dielo, ktorého obsah a rozsah je nasledovny:

3.1.1 Dokumentaciu stavebného zameru (DSZ) podfa zakona NR SR ¢&. 254/1998 Z.z. o verejnych
pracach v zneni neskorsich predpisov.
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3.1.2 Dokumentaciu na uzemné rozhodnutie (DUR), dokumentéciu na stavebné povolenie (DSP),
dokumentaciu na ponuku (DP) sa zhotovitel zavazuje vypracovat vzmysle Technickych
podmienok ¢. TP 03/2006 , Dokumentacia stavieb ciest” vydanych MDPaT SR, december 2006,

3.2

3.3

v stlade s prisluSnymi technickymi, pravnymi predpismi anormami platnymi na Gzemi
Slovenskej republiky. Digitalne spracovanie dokumentacie musi zodpovedat TP SSC 07/2004

( format dwg., resp. dgn.)

Pri vypracovani predmetu zmluvy sa zhotovitel zavédzuje zohfadnit poZiadavky objednavatela

definované v sutaznych podkladoch a ich prilohach.

Zhotovitel doda objednavatelovi dielo v nasledujicom poéte vyhotoveni:

3.3.1

3.32

3.3.3

3.34

3.3.5

3.3.6

dokumentacia stavebného zameru (DSZ)
v tlaenej forme : 8 vyhotoveni
v digitalnej forme (CD) : 2 vyhotovenia

dokumentacia na izemné rozhodnutie (DUR)

v tlacenej forme : 15 vyhotoveni
v digitalnej forme (CD) : 2 vyhotovenia

dokumentacia na stavebné povolenie (DSP)

v digitalnej forme (CD): 2 vyhotovenia

dokumentacia na ponuku (DP) - zvazok ¢€.4, zvazok €.5:
v tlacenej forme : - 20 vyhotoveni,
v digitalnej forme (CD) : - 2vyhotovenia

naviac vytlagky jednotlivych priloh alebo &asti dokumentacie DUR a DSP :

- prehladna situacia - 15 vyhotoveni
- koordinaéna situacia - 15 vyhotoveni
- sprievodna sprava - 5 vyhotoveni
- ortofotomapa (10km?) m 1:10 000 - 5 vyhotoveni
- situacia so zakreslenymi sietami

S overenim spravcov - 5 vyhotoveni
- situacia na podklade katastralnej mapy - 5 vyhotoveni

Reklamny buletin
v tladenej forme :

50 vyhotoveni

|&l.4

TERMINY PLNENIA

41

411

41.2

Zhotovitel sa zavazuje, ze vypracuje a doda predmet zmluvy

dohodnutom v ¢l. 2 a v €l. 3 tejto zmluvy nasledovne :

Koncept kompletnej dokumentacie na pripomienkovanie:
$tyri tyzdne pred zmluvnym terminom dodania na dobu 14 dni

Zaveretné prerokovanie dokumentacie minimalne 30 dni pred terminom dodania

dokumentacie

4.1.3 Kompletna dokumentacia stavebného zameru (DSZ) do 31.10.2008

v rozsahu a obsahu
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4.1.4 Kompletna dokumentacia na uzemné rozhodnutie (DUR) do 31.10.2008
4.1.5 Kompletna dokumentacia na stavebné povolenie (DSP) do 30.06. 2009

4.1.6 Kompletna dokumentacia na ponuku (DP) do 31.01. 2010

4.2 Predmet podfa tejto zmluvy je spineny riadnym vypracovanim a odovzdanim diela
objednavatelovi s potvrdenim o jeho prevzati formou preberacieho protokolu.

|65 CENADIELA A PLATOBNE PODMIENKY |

51 Cena pred'metu zmiuvy podfa ¢l. 2, &l. 3 tejto zmiuvy je zmluvna cena stanovena
v slovenskych korunach (Sk) v stlade so Zakonom MR SR o cenach €. 18/1996 Z.z. , jeho
vykonavacou vyhlaskou €. 87/1996 Z.z. v zneni neskorSich zmien a doplneni a predstavuje:

5.1.1 Dokumentacia stavebného zameru (DSZ) :

Zmluvna cena bez DPH v Sk 292 840,00
DPH 19% v Sk 55 639,60

Zmluvna cena DSZ celkom s DPH v Sk 348 479,60
Slovom :
Zakladna cena dvestodevatdesiatdvatisic osemstostyridsat Sk
Dari z pridanej hodnoty:  patdesiatpéttisic Seststotridsatdevat Sk, 60 hal.
Spolu cena s dafou: tristoStyridsatosemtisic Styristosedemdesiatdevat Sk, 60 hal.
5.1.2 Dokumenticia na izemné rozhodnutie (DUR)
Zmluvna cena bez DPH v Sk 4 025 920,00
DPH 19% v Sk 764 924,80
Zmluvna cena DUR celkom s DPH v Sk 4 790 844,80
Slovom :
Zékladna cena Styri miliony dvadsatpattisic devatstodvadsat Sk

Dari z pridanej hodnoty:
Spolu cena s dafou:

sedemstoSestdesiatstyritisic devatstodvadsatstyri Sk, 80 hal.

Styri miliony sedemstodevéatdesiattisic osemsto3tyridsatstyri Sk, 80 hal.

5.1.3 Dokumentacia na stavebné povolenie (DSP)

Zmluvna cena bez DPH v Sk 7 952 680,00
DPH 19% v Sk 1511 009,20
Zmluvna cena DSP celkom s DPH v Sk 9 463 689,20
Slovom :
Zakiadna cena sedem milionov devatstopatdesiatdvatisic Seststoosemdesiat Sk

Dafi z pridanej hodnoty:  jeden milién pétstojedenasttisic devét Sk, 20 hal.
devat milionov StyristoSestdesiattritisic Seststoosemdesiatdevat Sk,

Spolu cena s dafou:

5.1.4 Dokumentacia na ponuku (DP):

Zmluvna cena bez DPH v Sk

6 502 840,00

DPH 19% v Sk

1235 539,60

Zmluvna cena DP celkom s DPH v Sk

7 738 379,60




ZoD 7333-00 —,,I/68 Sabinov, preloZka cesty* 5/8

Slovom :

Zakladna cena: Sest milionov patstodvatisic osemstotyridsat’ Sk

Dafl z pridanej hodnoty :  jeden milion dvestotridsatpattisic patstotridsatdevat Sk, 40 hal.

Spolu cena s dafiou: sedem milionov sedemstotridsatosemtisic tristosedemdesiatdevat Sk, 60 hal.

5.1.5 DSZ, DUR, DSP, DP celkom
Zmluvna cena bez DPH v Sk 18 821 560,00
DPH 19% v Sk 3 576 096,40
Zmluvna cena diela celkom s DPH v Sk 22 397 656,40
Yh3 nf f} 24 FUK

Slovom :

Zakladna cena slovom : osemnast’ milionov osemstodvadsatijedentisic pat'stoSestdesiat Sk

Daii z pridanej hodnoty slovom :  tri miliény pétstosedemdesiat3esttisic devétdesiatSest Sk, 40 hal.

celkom cena s dafou: dvadsat'dva milionov tristodevat'desiatsedemtisic Sest'stopatdesiatSest’ Sk, 40 hal.

5.2 Specifikacia ceny diela tvori prilohu tejto zmluvy o dielo.

5.3 Uhrada za vykonané a odovzdané dielo bude nasledovna :

5.3.1 Uhrada za dokumentaciu stavebného zameru (DSZ)

a/ 90 % z ceny po dodani dokumentacie
b/ 10% z ceny po ukonceni Statnej expertizy
5.3.2 Uhrada za dokumentaciu na izemné rozhodnutie (DUR)
a/ 90 % z ceny po dodani dokumentacie
b/ 10% z ceny po nadobudnuti pravoplatnosti tzemného rozhodnutia
5.3.3 Uhrada za dokumentaciu na stavebné povolenie (DSP)
a/ 90 % z ceny po dodani dokumentacie
b/ 10% z ceny po nadobudnuti pravoplatnosti stavebného povolenia a v pripade
neuplatnenia reklamacie diela objednavateflom

5.3.4 Uhrada za dokumentéciu na ponuku (DP) — Zvézok 4, Zvazok 5
a/ 90 % z ceny (Zvazok 4, Zvazok 5) po dodani dokumentacie
b/ 10% z ceny Zvazok 4 , Zvazok 5 — po uskuto€neni prislusného verejného

obstaravania

5.4 Podkladom pre thradu ceny podla €l. 5.1 a €l. 5.3 budu faktury vyhotovené zhotovitelom
splatné do 30 dni od datumu prijatia do podatelne Slovenskej spravy ciest Investicna
vystavba a sprava ciest KoSice, Kasarenské nam. 4 . Fakturacia ceny diela bude
predloZzena podla objektovej skladby. Platby zhotovitefovi budu realizované v slovenskych
korunach.

5.5 V pripade, ze sa zhotovitel dostane do omesSkania s dodanim diela do stanoveného
terminu, je povinny objednavatelovi zaplatit zmluvnu pokutu vo vyske 0,05% za kazdy def
omeskania z dohodnutej ceny tej asti projektovej dokumentacie, ktora je v omeskani.

5.6 V pripade, Ze sa zhotovitel po uplatneni reklamacie dostane do omeskania s odstranenim

vady diela v stanovenej lehote, je povinny objednavatelovi zaplatit zmluvnu pokutu vo
vyske 1.000.- Sk za kazdy dert omeskania.
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Pre pripad omeskania objednavatefa s dhradou faktiry , zhotovitel ma pravo na Urok
z omesSkania vo vySke 0,05 % fakturovanej ceny za kazdy aj zacaty deri omeskania.

6/8

ZODPOVEDNOST ZHOTOVITELA :

6.2

6.3

6.4

6.5

6.6

6.7

6.8

6.9

Zhotovitel zodpoveda za to , Ze dielo bude zhotovené a dodané objednavatelovi podfa
ustanoveni tejto zmluvy véas ariadne , tj. vstanovenom termine abez zavad
a nedostatkov v sulade s platnou legislativou SR, STN, TN a dal$imi savisiacimi predpismi.

Zhotovitel je povinny pri plneni zmluvy postupovat’ s odbornou starostlivostou, dodrziavat
vSeobecné zavazné predpisy, technické normy a dohody podra tejto zmluvy . Dalej sa bude
riadit zavaznymi podkladmi objednavatela, zapismi a pisomnymi dohodami zmluvnych
stran potvrdenymi ich opravnenymi osobami.

Zhotovitel sa zavazuje pripadne vady diela odstranit bezodplatne, bez zbytoé¢ného odkladu,
po uplatneni opravnenej reklamacie objednavatefom ato vlehote, kitora negativne
neovplyvni uzemné konanie, stavebné konanie, realizaciu stavby, resp. kolaudacné
konanie. Reklamaciu objednavatel uplatni bezodplatne po zisteni vady, pisomnou formou
a stanovi v nej lehotu na odstranenie vady diela.

Reklamaciu vady diela je objednavatel opravneny uplatnit najneskér do drna kolaudacie
stavby, na ktort sa predmet zmluvy vztahuje.

Zhotovitel nepouzije vysledky predmetu zmluvy bez suhlasu objednavatefa na iné ucely
ako tie, ktoré su uréené v tejto zmiuve.

Zhotovitel je povinny spdsobom beznym v jeho organizacii zabezpeéit dodrziavanie
mli€anlivosti vSetkymi jeho zamestnancami, ktori sa nejakym sposobom zucastnili na
priprave a vyhotoveni dokumentacie, o ich obsahu , a to az do dia, v ktorom sa tieto ako
suCast sutaznych podkladov budu poskytovat uchadzatom o zhotovenie stavby a o tejto
skuto€nosti podat’ objednavatelovi (SSC, IVSC Kosice) vyhlasenie.

Zhotovitel sa zavazuje, Ze v zaujme dosiahnutia zodpovedajicej kvality diela navrhne
v zmysle Zakona €.50/1976 Zb, o Gzemnom planovani a stavebnom poriadku ( Stavebny
zakon) v zneni neskorsich predpisov, na jeho realizaciu len vyrobky spifajice podmienky
Zakona NR SR €. 264/1999 Z.z. o technickych poZiadavkach na vyrobky a o posudzovani
zhody aozmene adopineni niektorych zakonov aZakona NR SR ¢.90/1998 Z.z.
o stavebnych vyrobkoch, v uplnom zneni Zakona NR SR ¢&. 314/2004 Z.z. v zneni
neskorsich predpisov.

Zhotovitel je povinny v spolupraci so zhotoviteflom stavby, na ktorG sa predmet zmluvy
vztahuje, spracovat plan uzivania verejnej prace tak, aby poCas jej uzivania nedo$lo
k ohrozeniu os6b, majetku alebo kjej poSkodeniu, prip. predéasnému opotrebovaniu
v zmysle Zakona NR SR ¢&. 254/1998 Z.z. o verejnych pracach v zneni neskorsich prepisov.
Tieto prace budu predmetom novej zmluvy o dielo.

Zhotovitel je povinny spolupracovat so zhotovitefom stavby pri vypracovani kontroiného
a skusobného planu verejnej prace v zmysle Zakona NR SR €. 254/1998 Z.z. o verejnych
pracach v zneni neskorsich predpisov.

Tato spolupraca bude predmetom novej zmluvy o dielo.

Zhotovitel je povinny spolupracovat s objednavatefom pri hodnoteni verejnej prace (
stanovisko projektanta k dodrzaniu projektovych parametrov) v zmysle Zakona NR SR &.
254/1998 Z.z. o verejnych pracach v zneni neskorsich predpisov.

Tato spolupraca bude predmetom novej zmluvy o dielo.
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6.10 Zhotovitel sa bude zu&asthovat vSetkych rokovani, stretnuti s verejnostou SO

6.11

zainteresovanymi stranami a pod., ktoré suvisia s dielom a ktoré sa budu konat' aj po
dodani diela ak ho k tomu objednavatel vyzve a vykona ¢innosti, ktoré z nich vyplynu .
Tato spolupraca bude predmetom novej zmluvy o dielo.

Zhotovitel nezodpoveda za vady diela, ak tieto boli spésobené pouZitim objednavatefom
poskytnutych podkladov a zhotovitel ani pri vynaloZeni odbornej starostlivosti nemohol zistit
nevhodnost tychto podkladov, alebo ak na nevhodnost podkladov zhotovitel objednavatefa
upozornil pisomnou formou a objednavatel na upozornenie nereagoval alebo na ich pouziti
trval.Za vadu diela sa nepovaZuje zistenie odchylok skutkového stavu uloZenia
podzemnych inZinierskych sieti oproti podkladom, ktoré zhotovitel ziskal na zaklade
Ziadosti od ich spravcov a o ktorych nemohol byt inak informovany.

[€.7 REKLAMAENY PORIADOK :

71

7.2

7.3

7.4

7.5

7.6

Zmluvné strany sa pre pripad zistenia vad diela dohodli na nasledujucom spdsobe
uplatnenia zodpovednosti zhotovitefa formou reklamacie diela.

V pripade, Ze objednavatel zisti vadu diela alebo jeho Casti, bez zbytoCného odkladu
pisomne oznami zhotovitelovi reklamaciu diela , alebo jeho Casti azaroveh vyzve
zhotovitela na odstranenie vady.

Na odstranenie vady diela sa objednavatel zavédzuje poskytnut zhotovitefovi primeranu
lehotu .

Pripadné doplfiujice udaje k reklamacii je zhotovitel povinny poZiadat od objednavatefa
pisomne tak, aby bol schopny odstranit vadu v objednavatelom stanovenej lehote.

Reklamacia sa povazZuje za vybaven( odstranenim vady diela alebo jeho Casti riadne
a véas, s potvrdenim zo strany objednavatela o prevzati prepracovaného diela alebo jeho
Casti formou preberacieho protokolu.

Ods. 7.2, 7.3, 7.4, 7.5 plati v pripade, Zze zhotovitel uzna vadu diela.

[¢1.8 OSOBITNE DOJEDNANIA :

8.1

8.2

8.3

8.4

8.5

Nedelitelnou stc¢astou tejto zmluvy o dielo st nasledovné dokumenty v poradi zavaznosti:

1. Suatazné podklady objednavatefa a ich prilohy
2. Ponuka zhotovitela

Zhotovitel bude objednavatela informovat o stave rozpracovanosti diela na pracovnych
rokovaniach, ktoré bude organizovat podla aktuainej potreby rieSenia diel€ich problémov.
Na poziadanie objednavatela prizve zhotovitel na pracovné rokovanie zainteresovanych
zastupcov $tatnej spravy a samospravy. Rokovanie zvola pozvankou minimalne 7 dni pred
terminom jeho konania.

Zhotovitel nesmie bez predchadzajuceho sihlasu objednavatela previest zavazky tejto
zmluvy na tretiu osobu.

Objednavatel pouzije dielo iba v suvislosti s pripravou a realizaciou predmetnej stavby.

Pripadné spory medzi objednavatelom a zhotovitefom budu rieSené vzajomnou dohodou.
V pripade nedohody, spory budu rieSené sudnou cestou v zmysle pravneho poriadku SR.

7/8
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|¢1.9 ZAVERECNE USTANOVENIA |

9.1 Zhotovitel sa zavazuje zhotovit a odovzdat bezchybné dielo v stlade s podkiadmi
a podmienkami objednavatefla.

9.2 Objednavatel sa zavazuje zaplatit zhotovitelovi za bezchybné dielo dohodnuti cenu.

9.3 Pre otazky touto zmluvou nerieSené sa bude postupovat podfa Obchodného zakonnika a
ostatnych vSeobecnych zavaznych predpisov Slovenskej republiky.

9.4 Menit alebo doplfiovat ustanovenia tejto zmluvy o dielo je moZné len pisomne, formou
ocislovanych dodatkov, so suhlasom zmiuvnych stran. Tieto dodatky budi nedelitelnou
suGastou tejto zmluvy.

9.5 Zmluva konéi riadnym spinenim predmetu zmluvy, dohodou zmluvnych stran alebo
vypovedou.

9.6 Zmluvné strany sa mdézu dohodnut na ukonceni zmiuvného vztahu aj pred riadnym
spinenim predmetu zmiuvy.

9.7 Tato zmluva o dielo je vyhotovena v Siestich vytlackoch, z ktorych kazda strana po podpise
obdrzi tri vytlacky.

9.8 Zmiuva nadobudne platnost' a uéinnost diiom podpisu oboma zmluvnymi stranami.
9.9 Zmluvné strany vyhlasuju, ze tuto zmluvu uzavieraju slobodne avaine, Zze je pre ne

dostatoéne uréita a zrozumitelna a Ze nebola uzavreta v tiesni za napadne nevyhodnych
podmienok.

V Kosigiach dna : / f ﬂ/’, f”‘/?é/ V PreSove dna: 23.06.2008
ied . SLOVENSKA SPRAVA CIEST itel
Obje atef : INVESTICNA VYSTAVBA & SPRAVA CIRST Zhotovitef : DOPR AVOPE{OJEKT as,
K asbrenské nameste 4
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Ing\ Jozef Fabian

lﬁg. arch. Gabriel Koczkas
predseda predstavenstva
a generalny riaditel a.s.

Ing. Bartolomej Sechny,
podpredseda predstavenstva
a obchodno-technicky riaditel a.s.

v zastupeni

...................................................

Ing. Jozef Kundrat
¢len predstavenstva a.s. a riaditef divizie Presov
splnomocneny podpisanim ZoD



