

599/6131/2010
ZMLUVA O DIELO č. 2156-1/2010

uzavretá podľa § 536 a nasl. Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka SR
v znení neskorších predpisov

na výkon AD na stavbe:

„Cesta I/65 Nitra – Hronský Beňadik, bezpečnostné opatrenia, úsek Zlaté Moravce“

čl. 1
Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ: **SR - Slovenská správa ciest**
Adresa: Miletičova 19, 826 19 Bratislava
Právna forma: rozpočtová organizácia, zriadená MDPT SR zriaďovacou listinou č. 316/M-2005 zo dňa 14. 2. 2005, zmenené rozhodnutím MDPT SR č. 100 zo dňa 11. 5. 2006 a č. 86 zo dňa 22. 5. 2008
Štatutárny orgán: **Ing. Roman Žembera, generálny riaditeľ SSC Bratislava**
Osoba oprávnená uzavrieť zmluvu o dielo: **Ing. Viliam Žák, riaditeľ SSC – IVSC Bratislava**
so sídlom: Miletičova 19, 820 05 Bratislava
IČO: 00 33 28
DIČ: 2021067785
IČ - DPH: nie je platcom DPH
Bankové spojenie: VÚ ŠR SSC, č.ú. 7000135433/8180
Telefón: 02/50255111
Fax: 02/55568176
Osoby oprávnené na rokovanie:
- **vo veciach zmluvných:** Ing. Helena Lakotová, hlavný zamestnanec verejného obstarávania
- **vo veciach technických:** Ing. Rastislav Palkovič, námestník úseku investičnej výstavby
Ing. Miroslav Bača, vedúci oddelenia realizácie stavieb
p. Peter Maxián, technický dozor investora
(ďalej označovaný ako „objednávateľ“)

1.2 Zhotoviteľ: **ISPO spol. s r.o. inžinierske stavby**
Adresa: Slovenská 86, 080 01 Prešov
Právna forma: Spoločnosť zapísaná v OROS Prešov, Oddiel: Sro, Vložka č. 262/P
Štatutárny orgán: **Ing. Michal Dúbravský, konateľ spoločnosti**
IČO: 17085501
DIČ: 2020518027
IČ pre DPH: SK 2020518027
Bankové spojenie: Československá obchodná banka a.s., č. ú. 113542973/7500
Telefón: 051/7463695
Fax: 051/7463699
Osoby oprávnené rokovať za zhotoviteľa:
- **vo veciach zmluvných:** Ing. Michal Dúbravský
- **vo veciach technických:** Ing. Michal Dúbravský, Ing. Jozef Antol
(ďalej označovaný ako „zhotoviteľ“)

čl. 2 Predmet zmluvy o dielo

2.1 Zhotoviteľ stavby sa zaväzuje pre objednávateľa vykonávať občasný autorský dozor (AD) počas zhotovovania stavby:

„Cesta I/65 Nitra – Hronský Beňadik, bezpečnostné opatrenia, úsek Zlaté Moravce“:

- v zmysle „Zásad pre zabezpečenie autorského dozoru (príkaz GR SSC č. 9/2005),
 - v zmysle technických podmienok TP 03/2006 „Dokumentácia stavieb ciest“ (vydalo MDPT SR – 12/2006),
- v rozsahu a za podmienok dohodnutých v tejto zmluve.

2.2 Objednávateľ sa zaväzuje, že:

- a) poskytne zhotoviteľovi potrebné podklady a včas oznámi svoje požiadavky na obsah a formu výkonu AD,
- b) zaplatí zhotoviteľovi za výkon AD podľa výkazu jeho rozsahu odsúhlaseného technickým dozormom objednávateľa.

čl. 3 Rozsah a obsah predmetu zmluvy o dielo

3.1 Autorský dozor bude občasný, jeho výkon sa bude realizovať na vyzvanie objednávateľa písomnou formou, vo výnimočných prípadoch telefonicky. Rozhodnutia z výkonu autorského dozoru sa budú zaznamenávať do stavebného denníka, alebo sa z rokovania vypracuje písomný záznam. Záznamy do stavebného denníka môže zapisovať len osoba uvedená v zmluve o dielo alebo osobitne písomne poverená osoba zhotoviteľa.

3.2 Obsah stavebno-technického výkonu autorského dozoru je nasledovný:

- a) kontrolovať súlad zhotovovanej stavby s projektom pre stavebné povolenie a DP,
- b) sledovať postup výstavby z technického a technologického hľadiska a kontrolovať dodržiavanie podmienok stanovených v DP, vo všeobecne záväzných právnych predpisoch a technických normách
- c) vyjadrovať sa k návrhom zhotoviteľa na zmeny dokumentácie (DP) a jej zväzku DRS z technického a technologického hľadiska a zúčastňovať sa konaní na zmeny stavby pred dokončením,
- d) vyjadrovať sa k požiadavkám zhotoviteľa na tzv. navyše práce, t.j. práce nad rozsah PD,
- e) účasť na operatívnych a kontrolných dňoch stavby,
- f) účasť na odovzdaní a prevzatí stavby alebo jej časti, v súlade s dohodnutými alebo všeobecne záväznými právnymi predpismi,
- g) vyjadrovať sa k porovnaniu výsledkov prieskumov so skutočnosťou zistenou pri zemných prácach a v prípade odlišných výsledkov v spolupráci so špecialistom pre geotechniku prijímať návrh doplnkových riešení,
- h) na požiadanie objednávateľa alebo z podmienok vyplývajúcich zo spracovanej a schválenej PD zúčastniť sa kontrole a preberaní konštrukčných vrstiev, stavebných konštrukcií, resp. konštrukčných prvkov, ktoré sú rozhodujúce pri realizácii jednotlivých objektov stavby, ako napr. základových škár, podlažia, výstuže, atď.
- i) na základe zistených skutočností vyjadrovať sa k prípadným zmenám stavebných a technologických postupov,
- j) v prípade potreby predkladať stanoviská a vysvetľovať problémy spojené s nejasnosťami vyplývajúcimi z vyhotovených projektových dokumentácií,
- k) v prípade, že skutkový stav zistený na stavenisku nezodpovedá predpokladom v PD, navrhovať technické riešenie vyvolanej zmeny, vrátane komplexného projekčného spracovania zmeny technického riešenia spolu s výkazom výmer,
- l) na výzvu technického dozoru je povinný sa dostaviť na stavbu do 3 dní, v mimoriadnych prípadoch do 24 hodín,

- m) v prípade zložitých riešení a v prípade potreby stanoviska jednotlivých špecialistov, autorský dozor je povinný dodať svoje stanovisko v dohodnutom termíne stanovenom podľa zložitosti riešení,
- n) je povinný zaujať stanovisko k dodržiavaniu projektových parametrov verejnej práce v zmysle zákona č. 254/1998 Z.z. z pohľadu autorského dozoru,
- o) zaujíma stanovisko s vysvetlením a návrhom riešenia k prípadným skrytým vadám,
- p) je povinný odsúhlasiť dokumentáciu skutočného realizovania stavby (DSRS),
- q) zabezpečiť vypracovanie záverečnej správy autorského dozoru o priebehu stavby.

3.3 Predpokladaný rozsah výkonu autorského dozoru

Stavebno – technický výkon AD v roku 2010:

- účasť na odovzdaní a prevzatí staveniska stavby	8 hod.
- účasť na kontrolných dňoch stavby	40 hod.
- sledovanie postupu prác z pohľadu AD	84 hod.
- vyjadrenie k zmenám oproti schválenej PD	64 hod.

- Stavebno – technický výkon AD v roku 2011:

- účasť na kontrolných dňoch stavby	8 hod./štvrtrok	16 hod.
- sledovanie postupu prác z pohľadu AD		40 hod.
- vyjadrenie k zmenám oproti schválenej PD		40 hod.
- účasť na preberacom konaní		16 hod.
- vypracovanie záverečnej správy AD		8 hod.

Predpokladaný počet hodín výkonu AD

316 hod.

- 3.4 Rozsah výkonu AD podľa bodu 3.3 je predpokladaný. Skutočný rozsah výkonu autorského dozoru bude upresnený ku dňu fakturácie podľa skutočnosti, podložený zápisom o návšteve autorského dozoru na predmetnej stavbe, potvrdený technickým dozorum objednávateľa. Súčasťou výkonu autorského dozoru bude aj príprava, nutné konzultácie a preštudovanie podkladov od objednávateľa.
- 3.5 Rozsah autorského dozoru je možné meniť iba v prípade zásadných zmien rozsahu stavebných prác.
- 3.6 V prípade zvýšenia výkonu AD (z dôvodu predĺženia lehoty výstavby, z dôvodu zvýšenej potreby výkonu AD, z dôvodu dodatočných požiadaviek objednávateľa na dopracovanie DSP, resp. DRS, z dôvodu doriešenia technických problémov stavby vzniknutých počas realizácie stavebných prác) bude táto skutočnosť premietnutá do Dodatku k zmluve o dielo na výkon AD.
- 3.7 Spôsob vykonávania autorského dozoru:
- 3.7.1 Autorský dozor sa bude vykonávať ako občasný.
- 3.7.2 Skutočný rozsah a výkon AD sa bude zaznamenávať do stavebného denníka alebo listom pracovníkom uvedeným v zmluve o dielo alebo osobitne písomne povereným pracovníkom.

čl. 4

Podklady a spolupôsobenie objednávateľa

- 4.1 Závazným podkladom pre výkon autorského dozoru je schválená projektová dokumentácia na stavebné povolenie (DSP) predmetnej stavby a právoplatné stavebné povolenie na predmetnú stavbu.
Ďalšími podkladmi sú dokumentácia na ponuku (DP) a list objednávateľa č. 4300/6150/2010 zo dňa 8. 2. 2010.
- 4.2 Objávateľ bude počas trvania výkonu autorského dozoru pravidelne a včas informovať zhotoviteľa o skutočnostiach a okolnostiach, ktoré môžu mať vplyv na výkon autorského dozoru.

4

čl. 5
Termín plnenia

- 5.1 Autorský dozor sa bude vykonávať v termíne: **04/2010 – 04/2011**
- 5.2 Predmet podľa tejto zmluvy je splnený riadnym vypracovaním a odovzdaním správy o priebehu a ukončení stavby z pohľadu autorského dozoru s potvrdením o jej prevzatí.

čl. 6
Cena a platobné podmienky

- 6.1 Cena za výkon AD v rozsahu a obsahu podľa tejto zmluvy je orientačnou cenou, ktorá je stanovená na základe predpokladaného počtu hodín výkonu AD.
- 6.2 Cena za výkon AD sa vypočíta ako násobok objednávateľom potvrdeného počtu hodín AD a dohodnutých hodinových sadzieb. Hodinové sadzby za výkon AD sú odsúhlasené nasledovne:

Hodinová sadzba 24,89 € je základnou hodinovou sadzbou bez DPH.

Hodinová sadzba 19,92 € je zníženou hodinovou sadzbou bez DPH.


- 6.3 Orientačná cena za výkon autorského dozoru podľa čl. 2, v rozsahu a obsahu čl. 3 tejto Zmluvy o dielo je stanovená v súlade so Zákonom o cenách č. 18/1996 Z.z. v znení neskorších predpisov, vyhláškou MF SR č. 87/1996 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon NR SR č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov a zák. č. 659/2007 Z.z. o zavedení meny euro v Slovenskej republike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a predstavuje:

Zmluvná cena bez DPH:	7.508,21 €
DPH 19 %:	1.426,56 €
Zmluvná cena s DPH:	8.934,77 €

Slovom: Osemtisícdeväťstotridsaťštyri 77/100 EUR

- 6.4 Špecifikácia ceny je prílohou tejto Zmluvy o dielo.
- 6.5 Platobné podmienky:
- a) Zhotoviteľ vystaví faktúry za výkon AD raz ročne, najneskôr do 10.12. bežného roka.
 - b) Podkladom pre úhradu ceny bude skutočný počet výkonov AD, podložený zápisom o výkone AD na predmetnej stavbe, potvrdený stavebno-technickým dozorom stavby.
 - c) Lehota splatnosti faktúr je do 30 dní od jej doručenia objednávateľovi.
- 6.6 Dohodnutú cenu za AD môže objednávateľ vo faktúre znížiť o nasledujúce sankcie:
- a) za neospravedlnenú neúčast' AD na kontrolných dňoch stavby o 65.- € za každý kontrolný deň,
 - b) za nesplnenie dohodnutých termínov vyriešenia technických problémov stavby o 65.- € za každý nesplnený termín.
- 6.7 V prípade oneskorenia objednávateľa s úhradou faktúry má zhotoviteľ právo na úrok z omeškania vo výške 0,05 % z faktúry za každý aj začatý týždeň oneskorenia.
- 6.8 Vznikom záväzku zhotoviteľa zaplatiť zmluvnú pokutu nie je dotknutý nárok objednávateľa domáhať sa náhrady škody a to v celom rozsahu.

čl. 7
Osobitné ujednania

- 7.1 Požiadavky objednávateľa na dodatočné dopracovanie alebo rozšírenie projektovej dokumentácie ako aj na doriešenie technických problémov vzniknutých počas realizácie stavebných prác budú zo strany objednávateľa predložené písomne formou Objednávky na
- 

zmenu rozsahu autorského dozoru. Zmena rozsahu autorského dozoru sa môže dohodnúť uzavretím dodatku k zmluve o dielo. Pri uzavieraní dohody o zmene ceny za zmenu rozsahu výkonu autorského dozoru sú zmluvné strany povinné použiť ten istý spôsob ocenenia AD, ktorý použili pri uzatváraní pôvodnej zmluvy o dielo a pritom sú povinní vychádzať z pôvodnej ekonomicky oprávnenej stanovenej kalkulácie hodinovej sadzby za autorský dozor. Úhrada dodatočných požadovaných služieb zo strany objednávateľa, ako aj úhrada zvýšeného rozsahu hodín výkonu autorského dozoru nad rámec pôvodnej Zmluvy o dielo, je možná až po podpise dodatku k Zmluve o dielo na úpravu rozsahu predmetu Zmluvy o dielo a úpravu ceny.

- 7.2 Zmluvné strany sa zaväzujú, že pristúpia na zmenu záväzku v prípade, že po uzavretí zmluvy sa menia východiskové podklady rozhodujúce pre uzavretie zmluvy, alebo vzniknú nové okolnosti či požiadavky objednávateľa.
- 7.3 Požiadavky zhotoviteľa stavby na výkon autorského dozoru sa budú nárokovat' zásadne prostredníctvom objednávateľa.
- 7.4 Zhotoviteľ je povinný dodržiavať všeobecne záväzné predpisy, technické normy a dohody podľa tejto zmluvy o dielo. Bude sa riadiť záväznými podkladmi objednávateľa a písomnými dohodami zmluvných strán schválenými oprávnenými osobami.


čl. 8 Záverečné ustanovenia

- 8.1 Pre otázky touto zmluvou neriešené sa bude postupovať podľa Obchodného zákonníka a ostatných všeobecne záväzných predpisov SR.
- 8.2 Meniť a doplňovať túto zmluvu o dielo je možné len písomne, očíslovanými dodatkami, ktoré sa po podpísaní oboma zmluvnými stranami po ich vzájomnej dohode, stanú nedeliteľnou súčasťou zmluvy o dielo.
- 8.3 Táto zmluva o dielo je vyhotovená v štyroch vyhotoveniach, z ktorých každá strana po podpise obdrží dve vyhotovenia.
- 8.4 Táto zmluva o dielo nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami.
- 8.5 Zmluvné strany prehlasujú, že sa oboznámili so všetkými podmienkami tejto zmluvy. Zástupcovia zmluvných strán sú oprávnení k podpisu tejto zmluvy a na znak súhlasu ju podpísali.

Dátum: 19. 03. 2010


Dátum: 23. 2. 2010

SLOVENSKA SPRÁVA CIEST
Investičná výstavba a správa ciest
Miletičova 19
820 05 BRATISLAVA
20



Za objednávateľa: Ing. Viliam Žák
riaditeľ SSC IVSC Bratislava

ISPO spol. s r. o.
inžinierske stavby
Slovenská 66, 080 01 PREŠOV
CO 17 085 501 DIČ 2020518027
IČ OPH SK2020518027



Za zhotoviteľa: Ing. Michal Dúbravský
konateľ spoločnosti



Cesta I/65 NITRA - HRONSKÝ BEŇADIK, bezpečnostné opatrenia, úsek Zlaté Moravce

Špecifikácia ceny výkonu autorského dozoru
Klasifikácia produkcie 74.20.34

č.zák. 2156-1/2010

Cinnosť	sadzba €/h	sadzba €/h	sadzba €/h	sadzba €/h	sadzba €/h	sadzba €/h	Cena celkom	Cena celkom
	24,89	19,92	14,94	11,62	Potrebný počet hodín		v €	v SK
I								
Stavebno-technický dozor rok 2010							4 680,18	140 995,08
A Účasť na odovzdaní staveniska	8,00	0,00	0,00	0,00			199,16	5 999,75
B Účasť na oper. kontrolách a kontr. dňoch	40,00	0,00	0,00	0,00			995,78	29 998,74
C Sledovanie postupu prác z pohľadu AD	60,00	24,00	0,00	0,00			1 971,66	59 398,11
D Vyjadrenie k zmenám oproti schválenej PD	48,00	16,00	0,00	0,00			1 513,59	45 598,49
II								
Stavebno-technický dozor rok 2011							2 828,03	85 197,22
B Účasť na oper. kontrolách a kontr. dňoch	16,00	0,00	0,00	0,00			398,31	11 999,50
C Sledovanie postupu prác z pohľadu AD	24,00	16,00	0,00	0,00			916,13	27 599,24
D Vyjadrenie k zmenám oproti schválenej PD	24,00	16,00	0,00	0,00			916,13	27 599,24
E Účasť na preberacom konaní	16,00	0,00	0,00	0,00			398,31	11 999,50
F Záverečná správa AD	8,00	0,00	0,00	0,00			199,16	5 999,75
Počet hodín	244,00	72,00	0,00	0,00			316,00	
Navrhovaná cena bez DPH							7 508,21	226 192,30
DPH 19%							1 426,56	42 976,54
Navrhovaná cena s DPH							8 934,77	269 168,84

V Prešove, 23.02.2010 vypracoval : Ing. Michal Dúbravský



ISPO spol. s r.o.
inžinierske stavby
Slovenská 86, 080 01 PREŠOV
IČO 17 085 501 DIČ 2020518027
IČ zprá SK2020518027

Kalkulácia hodinovej sadzby

Organizácia:	ISPO spol. s r.o., inžinierske stavby Prešov
Pracovníci – zaradenie:	5. stupeň náročnosti práce
Priemerná priama mzda Sk/mesiac: (142 hod. á 200.- Sk/hod.)	28 400,00 Sk
Priemerný fond pracovných hodín:	
Ročný fond dní:	260 dní -10 dní (sviatky) -36 dní (dovolenka + náhrad mzdy pri prekážkach v práci)
Spolu	214 dní práce

Priemerný mesačný fond pracovných hodín:
214 dní x 8 hod. : 12 mes. = 142 hod.

Odvody:

Položka	Vymeriavací základ	%	na pracovníka v Sk
Zdravotné poistenie	28 400	10,00	2 840
Nemocenské poistenie	25 911	1,40	363
Starobné poistenie	28 400	14,00	3 976
Invalidné poistenie	28 400	3,00	852
Úrazové poistenie	28 400	0,80	228
Garančné poistenie	25 911	0,25	65
Poistenie v nezamestnanosti	28 400	1,00	284
Poistenie do rezervného fondu	28 400	4,75	1 349
Odvody celkom			9 957
Mesačný mzdový náklad celkom			38 357
Hodinový náklad			270
Hodinový náklad – zaokrúhlene (dole)			270,00


Ekonomicky oprávnené náklady:

Druh nákladu	Celkom na 1 pracovníka za 142 hod.	Na 1 hod. pracovníka
Materiál	8 008,80	56,40
Normy + odborná literatúra	894,60	6,30
Prenájom priestorov	6 816,00	48,00
Obstaranie DNIM – neodpis.	10 082,00	71,00
Obstaranie DHIM – neodpis.	3 862,40	27,20
Školenia	4 160,60	29,30
Energie	2 669,60	18,80
Poštovné + telefóny + internet	2 967,80	20,90
Odpisy DHaNIM	13 930,20	98,10
Ostatné náklady	5 964,00	42,00
Spolu OPN	59 356,00	418,00
Zaokrúhlené (dole)	59 356,00	418,00

Mzda + odvody + OPN:

Zisk	9,1 %	688.- (základ pre výpočet)	62
------	-------	----------------------------	-----------

Celková hodinová sadzba: 270 + 418 + 62 **750,00 Sk**
 Zaokrúhlená hodinová sadzba: **750,00 Sk**
t.j. 24,89 Eur


Ing. Michal Dúbravský

ISPO spol. s r.o.
inžinierske stavby
Slovenská 80, 080 01 PREŠOV
CO 17 085 501 DIČ 2020518027
IČ DPH SK2020518027

Kalkulácia hodinovej sadzby

Organizácia:	ISPO spol. s r.o., inžinierske stavby Prešov
Pracovníci – zaradenie:	4. stupeň náročnosti práce
Priemerná priama mzda Sk/mesiac: (142 hod. á 160.- Sk/hod.)	22 720,00 Sk
Priemerný fond pracovných hodín:	
Ročný fond dní:	260 dní - 10 dní (sviatky) - 36 dní (dovolenka + náhrad mzdy pri prekážkach v práci)
Spolu	214 dní práce

Priemerný mesačný fond pracovných hodín:
214 dní x 8 hod. : 12 mes. = 142 hod.

Odvody:

Položka	Vymeriavací základ	%	na pracovníka v Sk
Zdravotné poistenie	22 720	10,00	2 272
Nemocenské poistenie	22 720	1,40	319
Starobné poistenie	22 720	14,00	3 181
Invalidné poistenie	22 720	3,00	682
Úrazové poistenie	22 720	0,80	182
Garančné poistenie	22 720	0,25	57
Poistenie v nezamestnanosti	22 720	1,00	228
Poistenie do rezervného fondu	22 720	4,75	1 080
Odvody celkom			8 001
Mesačný mzdový náklad celkom			30 721
Hodinový náklad			216
Hodinový náklad – zaokrúhlene (dole)			216,00 Sk


Ekonomicky oprávnené náklady:

Druh nákladu	Celkom na 1 pracovníka za 142 hod.	Na 1 hod. pracovníka
Materiál	6 390,00	45,00
Normy + odborná literatúra	710,00	5,00
Prenájom priestorov	5 467,00	38,50
Obstaranie DNIM – neodpis.	8 065,60	56,80
Obstaranie DHIM – neodpis.	3 081,40	21,70
Školenia	3 322,80	23,40
Energie	2 130,00	15,00
Poštovné + telefóny + internet	2 371,40	16,70
Odpisy DHaNIM	11 118,60	78,30
Ostatné náklady	4 771,20	33,60
Spolu OPN	47 428,00	334,00
Zaokrúhlené (dole)	47 428,00	334,00

Mzda + odvody + OPN:

Zisk	9,1 %	550.- (základ pre výpočet)	50
------	-------	----------------------------	----

Celková hodinová sadzba: 216 + 334 + 50 **600,00 Sk**
 Zaokrúhlená hodinová sadzba: **600,00 Sk**
 t.j. 19,92 Eur


 Ing. Michal Dúbravský

ISPO spol. s r.o.
 inžinierske stavby
 Slovenská 86, 080 01 PREŠOV
 IČO 17 085 501 DIČ 2020518027
 IČ DPH SK2020516027

