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9.3.

9.4.

10.1.

10.2.

Zaplatenie zmluvnej pokuty nezbavuje zhotovitela povinnosti dokongit a odovzdat dielo a
povinnosti odstranit vady diela. Zaplatenim zmiuvnej pokuty nezanika pravo objednavatefa na
nahradu $kody, ktora porusenim zmluvnej povinnosti objednavatelovi vznikla.

Objednavater zaplati Urok z omeskania vo vyske 0,05 % z diznej Siastky za kazdy def omeskania
s Ghradou faktary vystavenej v stlade s ¢l. 5.

Clanok 10.
Odsttipenie od zmluvy

Objednavate! alebo zhotovitel mézu odstupit od zmluvy, ak druha strana porusi svoju zmluvnu
povinnost podstatnym spésobom.

Zmluvné strany oznaduju porudenie zmluvy za podstatné ak:

10.2.1. objednavatel neposkytne spolupdsobenie pri pineni zéavézku, ku ktorému sa zaviazal Vv tejto

zmluve a toto nesplnenie zmari u zhotovitela moznost vykonat dielo, alebo podstatne stazi
jeho realizaciu,

10.2.2. zhotovite! bude meskat' s realizaciou diela a toto meskanie bude dlhsie ako jeden (1) mesiac

a spdsobi ho sam zhotovitel,

10.2.3. objednavatel v rozpore s touto zmluvou do 30 dni neprevezme dokong&enu a riadne ponuknuta

dodavku zhotovitela, alebo neurobi opatrenia nasvedéujice ochote objednavatela dodavku
prevziat,

10.2.4. na zhotovitela bude vyhlaseny konkurz, alebo konanie o povolenie restrukturalizacie, alebo

10.3.

10.4.
10.5.

11.2.

11.4.

121

Y &

dojde k jeho likvidacii bez pravneho nastupcu (okrem dobrovolnej likvidacie za ucelom
reorganizacie alebo fuzie).

Ostatné porudenie (nesplnenie) zmluvnych povinnosti oznaduju zmluvné strany ako
nepodstatné. Pravo podla § 346 Obchodného zakonnika ostava zachované.

Pre odstipenie od zmluvy platia §§ 344 az 351 Obchodného zékonnika SR.

Pokial sa od zmluvy odstupi, zhotovitel je povinny okamzite zastavit' prace.

Clanok 11,
Zmena zavézkov

. Zhotovite! nesmie bez predchadzajlceho sthlasu objednavatela preniest zavazky z tejto zmluvy

na tretiu osobu. Tym nie je dotknuté pravo zhotoviteta poverit vykonanim casti diela
podzhotovitela.

Objednavatel sa zavazuje, Ze pristipi na zmenu zmluvy v pripade, ak sa po uzavreti zmluvy

zmenia vychodiskové podklady a podmienky rozhodujice pre pinenie tejto zmluvy alebo vzniknt
nové poziadavky objednavatela.

. Menit alebo doplifat zmluvu je mozné len pisomne formou &islovanych dodatkov, ktoré budu

platné, ak budu riadne potvrdené a podpisané opravnenymi zastupcami oboch zmluvnych stran
Dodatky budu tvorit neoddelitelna sucast zmluvy.

K navrhom dodatkov k zmluve sa zmluvné strany zavazuju vyjadrit pisomne, v lehote najneskér
do 10 pracovnych dni, od doruéenia dodatku. Po t0i istd dobu je tymto navrhom viazana strana,
ktora ho podala.

Clanok 12.
Riesenie sporov

V pripade sporov tieto budu riesené vzajomnym rokovanim a ak neddjde k dohode, strany sa
mozu obrétit na vecne a miestne prislusny sid.
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Clanok 13.
Zaveretné ustanovenia

13.1. Na pravne vztahy neupravené touto zmluvou sa vztahuji prislusné ustanovenia obchodného
zakonnika. Zmluva sa uzatvéara na dobu urgitd 3 roky do 30.11. 2012 a nadobuda platnost
a Gginnost diiom jej podpisania oboma zmluvnymi stranami.

13.2. Neoddelitelnou stiéastou zmluvy ako priloha €. 2 je zmluva o zdruZeni uzavreta podia § 829 az
841 Obtianskeho zakonnika, s uréenim vediceho ¢lena zdruzenia.

13.3. Zmluva je vyhotovena v Styroch (4) rovnopisoch, z ktorych dva (2) si ponecha objednavatel a dva
(2) zhotovitel. V$etky pripadné dodatky k nej musia byt vyhotovené v rovnakom pocte.

13.4. Zmluvné strany si zmluvu pregitali, jej obsahu porozumeli v celom rozsahu a na znak
sthlasu ju potvrdzuju svojimi podpismi.

. Ay

Za objednavatela: . Za zhotovitela — skupinu dodavatelov:
V Banske] Bystrici dia 115 2010 V Banskej Bystrici dna
L I 1 J
[T o / :
} Q I Dot
—
Ing. Peter PoleSensk: Lubomir Svéda
riaditel IVSC Banska Bystrica VADET s.r.o.
Zvolenskd conta 37
974 05 Banshd Bystrica

160z 43 900 HBO
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Priloha ¢€.1

4 Predmet zakazky:

»,Obnova vodorovného znacenia vozoviek ciest l. triedy
v sprave SSC Bratislava - ¢ast’ 2

Pocet MJ
_Typ VZD mJ Cena za MJ predpokladané Cena spolu
Sirka &iary bezDPHv € mnozstvo bez DPHv €
(r.2010 - 2012)

aplikacia jednozlozkovou farbou, odtieft
biely, reflexna Uprava, ¢iara §. 0,125 m m 03070 2268 000 696 276,00
aplikacia jednozlozkovou farbou, odtieft
biely, reflexna Uprava, Siara . 0.250 m m OiR18F 2008744 | 135490621 |
aplikacia jednozlozkovou farbou, odtiefi m2 4.9459 32 000 158 268,80

biely, reflexna Uprava, plo$né znaky

aplikacia jednozlozkovou farbou, —odtiefi
farebny, reflexna uprava - ¢iara §. 0,125m; | m2 4,9459 2000 9891,80
¢iara §. 0,250m; plodné znaky

aplikacia dvojzlozkovou zmesou /studeny
plast/, odtien biely, ¢&erveny, reflexna

‘ Uprava - ciara &, 0,125m; Giara 8. 0.250m; | M2 184226 1:500 2008390
plosné znaky
aplikécia predformovanej pasky retro-
reflexnej, odtien biely, 2lty, oranzovy m2 99,7491 =00 2987485
odstranenie nefunkéného VDZ m2 54770 1000 5 477,00
Spolu bez DPH 2312218,26
DPH 19% 439 321,47
Spolu's DPH 2751 539,73

V Banskej Bystrici, 1. 5. 2040 V Banskej Bystrici,

Lubomir Svéda
VADET s.r.o

Z & é\DDEEU

Rvmmmka caes
ta 3
4 35 fng g mzu
1£0: 45 000 oBg
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ZMLUVA O DIELO

uzavreta podra § 536 a nasl. Obchodného zakonnika &. 513/1991 Zb. v zneni neskorsich predpisov

& objednavatela: 708/£7 70/2010

14

1.2.

///‘,14 &

&. zhotovitela :

Obnova vodorovného dopravného znaéenia vozoviek ciest I. triedy
v sprave SSC Bratislava - East €. 2

OBJEDNAVATEL:
Sidlo:

Statutamy organ:
Prévna forma:

Osoba opravnena uzavriet zmluvu:

so sidlom:

Osoby opravnené rokovat' vo veciach

zmluvnych:
technickych:

Bankové spojenie:
C. uctu:

[[efeX

DIC:

Telefon, fax:

ZHOTOVITEL (zdruzenie):

Veduci ¢len zdruzenia:
Sidlo:

ZastUpeny:

Zapisany:

[[eeX

IC DPH:

Bankové spojenie:

Cislo uctu:

Osoby opravnené rokovat’
vo veciach  zmluvnych:
v technickych:

Telefon, fax:
E-mail:

Clanok 1.
Zmluvné strany

Slovenska sprava ciest

Mileticova ¢.19, 826 19 Bratislava

Ing. Roman Zembera, generalny riaditel

Rozpottova organizacia zriadena  Ministerstvom
dopravy, poét a telekomunikacii SR zriadovacou listinou
&. 5854/M-95 zo diia 7.12.1995, v Uplnom zneni pod ¢.
316/M - 2005 zo dila 14. februara 2005, zmenena
rozhodnutim MDPT SR & 100 z 11. maja 2006
a naposledy zmenenu rozhodnutim MDPT SR ¢&. 86 zo
dia 22. maja 2008

Ing. Peter Polesensky, riaditel SSC-IVSC Banska
Bystrica

Skuteckého 32, 974 23 Banska Bystrica

Mgr. Eva Arendarikova, hlavny préavnik organizacie
Ing. Vladimir Sobol, namestnik tseku spravy

a prevadzky ciest IVSC Banska Bystrica

Statna pokladnica

7000135433/8180

003328

2021087785

(dalej len ,objednavatel)

VADET s.r.0.,CASSANDRA GROUP s.r.o., COLAS
s.r.o.

VADET s.r.o.

Zvolenska cesta 37, 974 05 Banska Bystrica

Lubomir Svéda, konatel spoloénosti

Obchodnom registri Okresného studu v Banskej Bystrici
43 900 950

SK2022507993

CSOB, a.s. Banska Bystrica

4008046976/7500

Lubomir Svéda
Lubomir Svéda , konatel spolocnosti

+421 903 830 438
vadetsk@post.sk

(dalej len ,zhotovitel)
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2.1.

2.2,

23.

2.4.

3.1,

341,
3.1.2.
3.1.3.

3.2,

Clanok 2.
Predmet zmluvy

Predmetom tejto zmluvy o dielo (dalej len ,zmluva®) je obnova vodorovného dopravného
znatenia ciest |. triedy (dalej len ,VDZ") v Banskobystrickom kraji, ktoré st v sprave SSC, IVSC
Banska Bystrica.

Zhotovitel sa touto zmluvou zavazuje vyhotovit dielo podfa bodu 2.1. tohto ¢lanku za
podmienok  stanovenych touto zmluvou vo viastnom mene, v stanovenom rozsahu, bez
nedostatkov a nedorobkov ariadne odovzdat protokolom o odovzdavani a prevzati diela
objednavatelovi. Objednavatel sa zavazuje riadne vykonané dielo prevziat a zaplatit' cenu za
jeho vykonanie.

Rozsah prac je stanoveny v prilohe & 1 kzmluve, ktora je neoddelitelnou sucastou tejto
zmluvy.

Objednavatel si vyhradzuje pravo upravit rozsah prac. Zhotovitelovi nevznika narok na nahradu
néakladov, ktoré mu v désledku upravy rozsahu prac vznikli.

Miesto plnenia — useky ciest |. triedy:

cesta /14 Banska Bystrica ¢ast Ulanka — Harmanec - hr. okresu Tur¢ianske Teplice
cesta I/50 hr. okresu Prievidza — Ziar nad Hronom — $asovské Podhradie

cesta /50 Zvolen — Lugenec — Rimavska Sobota — hr. okresu Roziava

cesta I/51 hr. okresu Levice - Hontianske Nemce — Banska Stiavnica — Hronska Breznica
cesta I/59 Banska Bystrica — Donovaly - hr. okresu Ruzomberok

cesta 1/65 Hronsky Benadik — Nova Bana

cesta I/65 Zarnovica — Hlinik nad Hronom - Ladomerska Vieska

cesta 1/65 Sasovské Podhradie — Kremnica - hr. okresu Tur¢ianske Teplice

cesta I/66 Dudince — Krupina — kriZ. s cestou /50 Zvolen (Neresnica)

cesta I/66 Zvolen (Pusty Hrad) - Kovacova

cesta 1/66 Banska Bystrica — Brezno - hr. okresu Poprad

cesta I/67 hr. s Madarskom (Krél) — Tornala

cesta I/69 Kovacova — Slia¢ - Banska Bystrica

cesta 1/71 hr. s Madarskom (Siatorska Bukovinka) — kriz. s cestou I/50 Lucenec
cesta |/72 Rimavské Sobota — Tisovec — Brezno

cesta 1/72 Podbrezova — hr. okresu Liptovsky Mikulas

cesta I/75 hr. okresu Levice — Velky Krti$ — kriz. s 1/50

Objednavatel si vyhradzuje pravo upravit miesto plnenia — Useky ciest I. triedy uvedene
v élanku 2.5. podfa aktualnej potreby (napr. zaradenie nového Useku medzi cesty I. triedy,
zmena cesty |. triedy na iny stupefi a pod.).

Clanok 3.
Doba pinenia
Termin dodania diela je:
pre Useky obnovované v roku 2010 do 30.11.2010
pre Useky obnovované v roku 2011 do 30.11.2011
pre Gseky obnovované v roku 2012 do 30.11.2012

Objednavatel je opravneny uréit postupnost pri vykonavani diela podia jednotlivych Casti.
Spinenim diela sa rozumie vykonanie celého diela podfa bodu 2.
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3.3.

3.4.

3.5.

3.6.

4.1.

4.2
43

4.3.1.

4.3.2

433.

434
4.4.

4.5

4.6.

Ak zhotovitel vykona dielo, alebo jeho dohodnutt ast pred dohodnutym terminom, zavézuje sa
objednavatel dielo prevziat i v skorsom termine.

Splnenim diela alebo jeho &asti, podfa podmienok tejto zmluvy sa rozumie jeho zépisnigné
odovzdanie a prevzatie opravnenymi osobami.

Dodrzanie doby plnenia zo strany zhotovitela, je zavislé od riadneho a v€asného spolupésobenia
objednavatela, dohodnutého v tejto zmluve.

V pripade nepriaznivych poveternostnych podmienok, po¢as ktorych nie je mozné alebo vhodné
predmet zmluvy vykonavat, zmluvné strany sa dohodnu na primeranom predizeni terminu
plnenia,

Clanok 4.
Cena diela

Cena za vykonanie diela je uréena dohodou zmluvnych stran v zmysle zékona €. 18/1996 Z. z
o cenéach, vyhl. MF SR 87/1996 Z. z., ktorou sa zakon o cenach vykonava, zakona ¢. 659/2007 Z.
z. o zavedeni meny euro v Slovenske] republike a na zaklade oceneného rozsahu prac (vykazu
vymer), ktory je sucastou ponuky zhotovitela a tvori neoddelitelnd prilohu €. 1 tejto zmluvy

Jednotkové ceny uvedené v ponuke sl pocas platnosti zmluvy pevné a nemenné.

V jednotkovej cene uvedenych poloziek st zahrnuté nasledovné ¢innosti:

aplikacia VDZ,

predznacenie VDZ

ru¢né docistenie vozovky pred nanasanim VDZ,

oznacenie pracoviska docasnym dopravnym znacenim v zmysle platnych STN a TP,

Pévodné oznamenie o vyhlaseni verejného obstaravania bolo uverejnené vo vestniku EU diia
29.2.2008 pod & 2008/S 42-058162 a vo vestniku UVO dita 3.3.2008 pod &. 01151 — MUP.
V predmetnom oznameni boli do predpokladanej hodnote predmetu zakazky zahrnuté aj
hodnoty opakovanych plneni. Pri opakovanom pineni maju zmluvné strany prévo rokovat
o Uprave ceny z dovodu inflacie, vyhlasenej Statistickym dradom SR pre prislusny kalendarny
rok. Na Gpravu ceny z tohto dévodu nevznika ziadnej zo zmluvnych stran pravny narok.

Pri uzavreti ZoD pouzitim § 58 pism. j) zékona ¢&. 25/2006 Z.z. o verejnom obstaravani je
potrebné, aby celkova cena prac pre véetky 4 Casti neprekrocila sumu 13 310 633,59 € bez
DPH. Cena préc pre tuto ¢ast' & 2 — IVSC Banska Bystrica nesmie prekrocit sumu 2 312 218,
26 € bez DPH.

Objednévatel uhradi cenu diela vratane DPH, ktora bude fakturovana podla predpisov platnych
v ¢ase fakturacie.

Zmluvna cena diela bez DPH 2312218,26 €
DPH 19% 439 321,47 €
Zmluvna cena diela celkom s DPH 2751539,73 €

Slovom: dvamilionysedemstopatdesiatjedentisicpatstotridsatdevat Eur a sedemdesiattri centov

5.1.

5.2.

5.3.

Clanok 5.
Platobné podmienky

Podkladom pre thradu ceny st mesacné faktury s ocenenim skutogne vykonanych a prevzatych
prac potvrdenych objednavatefom. Faktiry musia mat vSetky nélezitosti dafiového dokladu.
Ciastka na Ghradu, na ktorG ma zhotovitel narok bude vyCislena podla platnych pravnych
predpisov.

Lehota splatnosti faktur je do 30 dni od datumu ich doru¢enia do podatelne SSC, IVSC Banska
Bystrica, Skuteckého 32, 974 23 Banska Bystrica.

Objednavatel za riadne vykonané a prevzaté dielo zaplati dohodnutd cenu.
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5.4.

5.6.
5.7.

6.1.
6.1.1.
6.1.2.

Sucastou faktury bude stipis vykonanych prac potvrdeny poverenym zastupcom objednavatela za
fakturované obdobie.

V pripade, ak faktira nebude obsahovat nalezitosti uvedené v tejto zmluve, objednavatel je
opravneny vratit fakttru na doplnenie. V takom pripade lehota splatnosti neplynie a prerusuje sa
na dobu do doru¢enia novej alebo opravenej faktury.

Objednavatel neposkytuje preddavok alebo zalohu na plnenie zmluvy.

Objednavatel cenu diela zaplati podla skutoénej vymery vykonanych prac a dohodnutych
jednotkovych cien. Objednavatel si vyhradzuje pravo zvysit alebo znizit objem adruh prac
vzhladom na pridelené finanéné prostriedky.

Clanok 6.
Dodacie podmienky

Zhotovitel:

vykona predmet zmluvy na svoje naklady a na vlastné nebezpecenstvo,

prace bude vykonavat zhotovitel opravneny na tito ¢innost a budu realizované zaskolenymi
a pougenymi pracovnikmi, ktori budu postupovat s odbornou starostlivostou v zmysle platnych
pravnych predpisov, priom pracovnici sa budi pohybovat len vo vymedzenych priestoroch. Za
organizaciu prac zodpoveda povereny pracovnik zhotovitela,

sa bude riadit’ vychodiskovymi podkladmi objednavatela, jeho pisomnymi pokynmi, dohodami
opravnenych pracovnikov zmluvnych stran a rozhodnutiami a vyjadreniami dotknutych organov
Statnej spravy,

pred vykonanim prace bude sposob realizacie konzultovat s poverenym pracovnikom
objednavatela a zastupcom prislusného dopravného ingpektoratu (DI),

potas vykonu prac je vyluéne zodpovedny za dodrziavanie pravidiel cestnej premavky,
zabezpeti miesto vykonavania prenosnym dopravnym znacenim a zariadenim a pripadnou
ucastou dopravnej policie,

VDZ bude zosuladené so zvislymi dopravnymi znackami,

VDZ bude prevedené v reflexnej Uprave s dostatoénym posypom balotiny pod tlakom,

VDZ bude realizované v sulade s platnymi technickymi podmienkami vydanymi MDPT SR - TP
4/2005 Pouzitie zvislych a vodorovnych dopravnych znaciek na pozemnych komunikaciach, TP
5/2005 Systém hodnotenia zvislych dopravnych znaciek a vodorovnych dopravnych znaciek,
TP 6/2005 Plan kvality na proces aplikacie vodorovnych dopravnych znaciek podla STN P ENV
13459-2,

na vyrobu VDZ budu pouzité iba materidly s platnym certifikdttom zhody podla zakona ¢
90/1998 Z. z. o stavebnych vyrobkoch,

6.1.10. pred za¢atim prac predlozi zhotovitel objednavatefovi podmienky vyrobcu materialov, ktoré

6.1.11.

budt pouZité na obnovu VDZ,
na vlastné naklady zlikviduje vSetky odpady, ktoré vzniknu jeho &innostou pri dodavke VDZ
podla platnych préavnych predpisov o odpadoch,

6.1.12. zodpoveda za bezpecnost a ochranu zdravia viastnych pracovnikov na Usekoch ciest |. triedy

v zmysle zakona ¢. 8/2009 Z. z. o cestnej premavke v zneni neskorsich predpisov,

6.1.13. zodpoveda za poriadok a Cistotu na mieste plnenia predmetu zmluvy,
6.1.14. na vlastné naklady zabezpeci oznacenie pracoviska prenosnym dopravnych znacenim v sulade

sTP,

6.1.15. vykona predmet zmluvy svhodnym strojovym zariadenim zabezpecujlicim ostrohranné

rozligenie &iary a vybavené automatickym meranim kadencie ¢iar a vykonava predmet zmluvy
v kvalite zodpovedajticej norme STN 01 80 20,

6.1.16. predlozi doklad o pouzitej naterovej hmote a atesty, certifikaty alebo prehlasenia o zhode na

6.1.17.

6.1.18.

LA

véetky materialy, ktoré budu pouzité na obnovu VDZ (farba, balotina, dvojzlozkova zmes,
predformovana paska),

bude viest stavebny dennik, v pripade Ze prace bude realizovat naraz viacej pracovnych
skupin, stavebny dennik bude viest kazda skupina osobitne. Stavebny dennik bude zhotovitel
pravidelne predkladat k podpisu poverenym pracovnikom objednavatela. Stavebny dennik
bude pogas realizacie prac k dispozicii na pracovisku.

bude zaznamenavat' do stavebného dennika vietky skutotnosti délezité pre pinenie zmluvy a to
najma:

= datum

= Cas zadiatku a ukon&enia prac v danom dni
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= pocasie pri zacati prac a v pripade zmeny (stav oblagnosti, zrazky, vietor)
= teplota vzduchu pri zagati prac, o 12 hod a o 16° hod

= teplota vozovky pri zagati prac, 0 12° hod a 0 16” hod

= stav povrchu vozovky (Cistota, vihkost) pri zacati prac a v pripade zmeny
= vlhkost vzduchu pri zacati prac

= zoznam pracovnikov

= strojné vybavenie

=  popis vykonavanej ¢innosti

= Cislo cesty a Usek, v ktorom boli prace realizované

= pracovny vykon v ¢leneni podla druhu prac, Cisla cesty a okresu

= spbsob oznacenia pracoviska

= doba schnutia (kedy méze byt pustena premavka)

= podpis zodpovednej osoby

6.1.19. zhotovitel nastdpi na prace do 3 dni od oznamenia objednavatela.

6.2.
6.2.1.
6.2.2.

6.2.3.
6.2.4.

7.

Objednévatel:

sa zavézuje zabezpetit ocistenie cesty od hrubych necistot a nasledkov zimnej udrzby
vyzametanim po skon&eni zimnej Gdrzby,

je opréavneny prostrednictvom svojich zamestnancov vykonavat priebeznt kontrolu diela,
zaznamenavat' a potvrdzovat' preberanie vykonanych prac pisomnou formou,

Jje oprévneny a moze hodnotit kvalitu v priebehu realizacie prac VDZ meranim retroreflexnosti,
méZze zabezpecit vykonanie nahodnych kontrolnych skisok nezavislou autorizovanou osobou.
V zavaznych pripadoch, ak nebudd dosiahnuté zrovnatelné skusky s certifikatom zhody
rozhodne autorizovana osoba v zmysle zakona ¢. 90/1998 Z.z. o stavebnych vyrobkoch.

Clanok 7.
Odovzdanie a prevzatie diela

Odovzdanie staveniska bude realizované zapisom do stavebného dennika poverenymi
pracovnikmi objednavatela. Zamestnanci objednavatela opravneni k vykonu technického
dozoru, odovzdaniu staveniska a preberaniu prac su:

Titul, meno, priezvisko tel. kontakt usek/okres

Ing. Viadimir Sobol 0903 405 019 Banskobystricky kraj

Ing. Viera Uhrinova 0903 406 116 Banskobystricky kraj

Ing. Rastislav Drab 0903 404 585 Okresy Banska Bystrica, Brezno a Zvolen

Juraj Vigek 0903 406 272 Okres Brezno

Ing. Ladislav Csank 0903 406 225 Okresy Rimavska Sobota a Reviica

Maria Poltarska 0903 406 343 Okresy Lugenec a Velky Krti§

Maria Fajdova 0903 402 904 Okresy Lugenec a Detva

Emilia Stimelova 0903 406 797 Okresy Zvolen, Krupina a Detva

JaKb SIineKT Okresy Ziar nad Hronom , Zarnovica
2 09032406805, a Banska Stiavnica

7.2

AU &

Prace budu odovzdavané pracovnikmi zhotovitela:
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Meno a priezvisko Sidlo Kontakt Uzemna pésobnost’

Martin Babusa Banska Bystrica 0903 804 264 Banskobystricky kraj

Po ukon&eni diela alebo jeho &asti zhotovitel oznami objednavatelovi pisomne, Ze dielo je
ukon&ené a pripravené na odovzdanie. Objednavatel sa zavazuje ukonéené dielo prevziat do 5
pracovnych dni.

Po ukonéeni diela alebo jeho ¢asti bude vyhotoveny zapis o odovzdani a prevzati, v ktorom sa
zhodnoti kvalita vykonanych prac, ktory bude obsahovat stpis zistenych vad a nedorobkov,
terminy na ich odstranenie a vyhlasenie objednavatela, ze odovzdavané dielo alebo jeho Cast
prebera. Objednavatel bude prace preberat priebezne po Usekoch na zaklade pisomnych zapisov
v stavebnom denniku.

Clanok 8.
Zaruéna doba — zodpovednost za vady

Zhotovitel zodpoveda za vady, ktoré méa dielo v Gase jeho odovzdania. Zhotovitel zodpoveda aj
za vady diela vzniknuté po odovzdani diela, ak boli sposobené porusenim jeho povinnosti

Zhotovitel sa zavazuje poskytnat na dielo zaruént dobu v trvani:

12 mesiacov na VDZ realizované striekanim jednozlozkovych naterovych latok,

36 mesiacov na VDZ realizované striekanim dvojzlozkovych naterovych latok.
Zaruéna doba zagina plynut diom zapisniéného prevzatia jednotlivych Usekov ciest I. triedy
pracovnikmi objednavatela podra ¢lanku 7 tejto zmluvy

Zaruéna doba na nedostatky odstranené, pripadne reklamované v zaruénej dobe je rovnaka, ako
v &lanku 8.2. (8.2.1. a 8.2.2.) a zagina plynut od datumu odstranenia nedostatku.

Potas realizacie obnovy VDZ apotas zéruénej doby moze objednévatel odoberat vzorky
naterovej hmoty z néhodne vybraného Useku, hodnotit kvalitu meranim retroreflexnosti. Usek
merania vyberie pracovnik objednavatela a premeria usek cesty na piatich rovnomerne od seba
vzdialenych bodoch. Vysledna hodnota bude aritmetickym priemerom tychto merani. V pripade,
7e priemer nameranych hodnét sledovanej ciary bude nizsi ako stanovuje prislusna technicka
norma zhotovitel na vlastné naklady vykon& obnovu meranej &iary VDZ. Objednavatel si
vyhradzuje pravo vykonat kontrolu reflexnosti meranim, kedykolvek v priebehu plynutia zaruénej
doby.

Oznamenie vad musi byt podané len pisomne a v zaruénej dobe, inak je neplatné. Oznamenie
musi obsahovat oznacenie vad, ako sa prejavuji a pripadne névrh odstranenia.

Zmluvné strany sa dohodli pre pripad existencie vady diela, ze potas zarucnej doby ma
objednavatel pravo pozadovat a zhotovitel povinnost bezplatne odstranit’ zistené a reklamované
vady.

Zhotovitel poas zaru&nej lehoty na vlastné naklady odstrani opravnené vady dielaato v lehote
30 dni po tom, o ho na to objednavatel pisomne vyzve. Pri nemoznosti takého plnenia z dévodu
nevhodnych poveternostnych podmienok sa zhotovitel pocas trvania tejto prekazky nedostava do
omeskania.

Pri uplatneni nahrady $kéd sa zmluvné strany budi riadit ustanoveniami § 373 az 386
Obchodného zékonnika SR.

Clanok 9.
Sankcie

V pripade omeskania zhotovitea s riadnym avcasnym odovzdanim diela do stanoveného
terminu, objednavatel ma pravo na zmluvni pokutu vo vyske 33,- € za kazdy def omeskania.

V pripade omeskania zhotovitela s riadnym a véasnym odstranenim vad v stanovenom termine
podra ¢lanku 8.8., objednavatel ma pravo na zmluvnd pokutu vo vyske 66,- € za kazdy den
omeskania.




