cf";(“;“’*"\F

Zmluva o dielo

uzatvorena v zmysle § 536 a nasl. Zékona ¢. 513/1991 Zb. Obchodného zékonnika v zneni

Cislo ZoD objednavatela:

neskorsich predpisov

éislo ZoD zhotovitela: Z 002/CC/2010

118, MO 18-296, Sucany, oprava mostného zaveru*

1.1. Objednavatel:

Statutarny organ:
Pravna forma:

Osoba opravnena uzavriet zmluvu:

ICO:

DIC:

Bankové spojenie:

Cislo ustu:

Osoby opravnené rokovat’
- vo veciach zmluvnych:

- vo veciach technickych:
- Vo veciach cenovych:

- vo veciach ekonomickych:
- vo veciach kontroly:

Spojenie: tel.. 041/ 507 46 24, fax.:

1.2.  Zhotovitel:

Statutarny organ:

Pravna forma:

Clanok 1.
ZMLUVNE STRANY

Slovenska sprava ciest

MiletiCova 19, 826 19 Bratislava

Ing. Roman Zembera — generalny riaditel

rozpoltova organizacia zriadena Ministerstvom dopravy, pdst
a telekomunikacii SR zriadovacou listinou &. 316/M-2005 zo dna
14.02.2005 zmenenou rozhodnutim MDPT SR&.100 zo dia
11.05.2006 a &. 86 zo dna 22.05.2008.

JUDr. Viadimir Zachar

riaditel Investi¢nej vystavby a spravy ciest

ul. Martina Razusa 104/A, 010 01 Zilina

poverenie podla listu &. 21775/001/2010 z 09.06.2010

00 33 28

2021067785

Statna pokladnica, Bratislava

7000135433/8180

JUDr. Radoslav Jandzik - referat pravny

Ing. Dagmar Minarikova - odd. verejného obstaravania
Ing. Marian Pikuliak - nam. spravy a prevadzky ciest

p. Jolana Merjadova - cenovy referat

p. Katarina Stanekova - utvar ekonomicky

Ing. Ruzena Morav€ikova, PhD. — Gtvar kontroly, kvality a
skuSobnictva

041/ 507 46 26
(dalej len ,objednavatel)
a

ZIPP Bratislava spol. s r. o.

Miynské nivy 61/A, 820 15 Bratislava

Ing. Juraj Hirner - konatel a riaditel podnikatel'skej oblasti
Pozemné a inzinierske stavitel'stvo CZ/SK

Ing. Sylvia Imreova — prokurista a ekonomicka riaditelka direkcie
TU

spoloénost s ruéenim obmedzenym

zapisana v Obchodnom registri Okresného sudu Bratislava |,
oddiel: Sro, vlozka €. 5475/B

Osoby opravnené rokovat’ a konat' vo:

- vo veciach zmluvnych:

- vo veciach realizanych:
- vo veciach ekonomickych:
ICO:

Ing. Juraj Hirner - konatel a riaditel' podnikatelskej oblasti
Pozemné a inzinierske stavitelstvo CZ/SK

Ing. Vladimir Zajac — riaditel oblasti CC

Ing. Jan Comorek - stavbyveduci

p. Martina Paulenova

31355 161
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DIC: 2020379691

IC DPH: SK 2020379691
Bankove spojenie: VUB, a. s., pobocka Bratislava - Ruzinov
Cislo uctu: 300062/0200

(dalej len ,zhotovitel”)

Clanok Il.
PREDMET ZMLUVY

2.1. Zhotovitel sa zavézuje vykonat pre objednavatela opravu dilataéného zariadenia mosta
(d'alej len DZM) na mostnom objekte MO 18-296, v obci Suéany.

2.2. AK sa pri realizacii predmetu plnenia vyskytne poziadavka naviac prac, alebo poziadavka novych
prac nad ramec cenovej ponuky zhotovitela, zavazuji sa zmluvné strany zaéat rokovanie o
uzavreti dodatku k ZoD, ktorym upravia rozsah, cenu, pripadne termin plnenia. Zhotovitel nie je
povinny vykonat' tieto prace bez pisomného dodatku ktejto zmluve. Do podpisu dodatku je
oprévneny pozastavit prace, pricom ma narok na prediZenie terminu realizacie diela.

2.3. Rozsah a spbsob vykonania diela je ur€eny a vymedzeny touto zmluvou, vyzvou objednavatela
pod €. VO-1466/6470/2010 zo dna 20.5.2010, cenovou ponukou zhotovitefa zo diia 25.05.2010
a Technickym vykonavacim predpisom pre kobercové mostné zavery EUROFLEX. VSetky
uvedené doklady prijimaju zmluvné strany za neoddelite/nu stcast tejto zmluvy.

2.4. Objednavatel sa zavazuje riadne vykonané dielo prevziat' a zaplatit v zmluvnom termine.

Clanok IIL.
TERMINY PLNENIA

3.1. Zmluvné strany sa vzajomne dohodli na nasledovnych terminoch vykonania diela:

Termin ukond&enie diela : 30.07.2010

3.2. Termin zapisni¢ného odovzdania a prevzatia diela je do 5 dni od oznamenia o termine
ukoncenia stavebnych prac.

3.3. Zhotovitel musi bez meskania, najneskér do 24 hodin, pisomne oboznamit objednavatela
o vzniku akejkolvek udalosti, ktora brani alebo staZuje realizaciu diela s désledkom prediZenia
zmluvnej lehoty dodania diela.

3.4. Zmluvné strany sa dohodli, Ze v pripade vzniku objektivnych pricin, ktoré budli mat za nasledok
zmenu zmluvnych terminov, ako napr.: zvy8eny rozsah prac, nepriaznivé poveternostné
podmienky a pod., ma zhotovitel narok na zmenu terminov ukonéenia diela formou dodatku
k tejto zmluve.

Clanok IV.
CENA DIELA

4.1. Cena za dielo vykonané v zmysle tejto zmluvy je uréena a zhodna s jednotkovymi cenami tak ako
su uvedené v cenovej ponuke zhotovitela zo dnha 25.5.2010 takto:

Mostny objekt ¢. 18-296

DZM — povrchovy mostny zaver EUROFLEX 1 x 14,36 m
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‘ ; : < Jednotkova
P.¢ Druh -
ruh prace — popis mMJ Mnozstvo ShpnE Cenav €
1 Montéz a demontéz dilatatného zaveru bm 14,360 6.237,00 89.563,32
Odvoz vyblraného materialu na skladku
2 vratane poplatku za skladku K Ly 22700 <o7,0d
Hydroizolacia vratane pecatiacej vrstvy ,
3 Upravy povrchu beténu a drenazneho kpl 1,000 628,00 628,00
kanalika
4 Zhotovenie rims (vystuz, betdn, debnenie) kpl 1,000 2.150,00 2.150,00
5 Asfaltové vrstvy vratane tesniacich zalievok m2 28,720 70,00 2.010,40
6 Dopravné znacenie kpl 1,000 3.000,00 3.000,00
7 Projektova dokumentécia kpl 1,000 1.800,00 1.800,00
Cena bez DPH: 99.508,72 €
DPH 19%: 18.906,66 €
Cena s DPH : 118.415,38 €
Celkom v Sk 3.567.026,40 Sk

Celkova cena diela slovom: Jednostoosemnasttisicstyristopatnasteuro 38/100 s DPH

4.2.

4.3.

5.1,

5.2,

Jednotkové ceny uvedené v ponuke pokryvaju véetky zmluvné zavazky a vetky nalezitosti
nevyhnutné na riadne vykonanie a odovzdanie diela.

Jednotkové ceny su spracované kdatumu podania cenovej ponuky a platia po celd dobu

realizacie diela.

) Clanok V.
FAKTURACIA A PLATOBNE PODMIENKY

Zhotovitelovi prislicha Uhrada len za skutone vykonané prace.

Zhotovitel je opravneny vystavit' faktdru po vykonani diela.

5.3 Podkladom pre fakturaciu bude rekapitulacia uvedena zhotovitelom v stavebnom denniku a podla

54.

5.5.

5.6.

nej vyhotoveny slpis prac, potvrdeny zodpovednym zastupcom objednavatela.

Prace, ktoré vykona zhotovitel bez sUhlasu objednavatela, alebo odchylne od podmienok
stanovenych v tejto zmluve, nebudu zhotovitelovi uhradené.

Zmluvné strany sa dohodli na splatnosti faktdry v 30-drovej lehote od jej doruenia
objednavatelovi.

V pripade, Ze faktiry nebudl obsahovat vSetky naleZitosti dariového dokladu, alebo ak
objednavatel uplatni prava podfa ustanoveni o zmluvnych sankciach, je objednavatel povinny
ich vratit na doplnenie. V takom pripade sa prerusi plynutie lehoty splatnosti a lehota splatnosti
bude pokracovat diiom nasledujlicim po dni doru€enia opravenych faktir objednavatefovi.
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5.7

6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

6.5.

6.6.

6.7

6.8.

6.9.

Zhotovitel suihlasi s tym, aby objednavatel v zmysle § 12 ods.1, pism. b) 3 zakona ¢. 254/98 Z. z.
o verejnych pracach zadrzal 5% z celkovej fakturovanej sumy s DPH.

Zadrzné bude zhotovitelovi vyplatené do 14 dni po protokolarnom odovzdani diela. V pripade
zistenia kolaudacnych vad na diele bude zadrzné uhradené az po ich odstraneni, o ¢om sa
vykona osobitny zapis.

Clanok VI.
POVINNOSTI ZHOTOVITELA

Zhotovitel sa zavéazuje vykonat dielo v rozsahu, kvalite a za podmienok, ktoré urcuji dokumenty
uvedené v Cl. 1. bod 2.3.

Zhotovitel je povinny viest po&as celej realizacie stavebny dennik v zmysle stavebného zakona €.
50/1976 Zb. v zneni neskorSich predpisov, ktory bude pravidelne predkladat zodpovednému
zastupcovi objednavatela na jeho potvrdenie a zaznamy.

Zhotovitel zabezpeéi dodrzanie platnych predpisov BaOZ a PO pocas prac na diele.
Zhotovitel sa zavdzuje, ze pri realizacii diela neposkodi majetok objednavatela.

Zhotovitel sa zavdzuje, ze v8etky odborné prace stavebného charakteru budd vykonané v
zmysle platnych technologickych postupov.

Zhotovitel je povinny predlozit materialové atesty, vysledky skusok, potvrdenie resp. certifikaty
sUvisiace s realizaciou diela.

Zhotovitel zabezpe&i ochranu svojich pracovnikov pri praci na ceste v zmysle Zakona ¢.
315/1996 Z.z. o premavke na pozemnych komunikaciach v zneni neskorsich predpisov.

Zhotovitel' je povinny bez omeskania pisomne oboznamit’ objednavatela o vzniku akejkofvek
udalosti, ktora brani alebo stazuje realizaciu diela s dbésledkom predizenia zmluvnej lehoty
dodania diela.

Zhotovitel nesmie stavbu ako celok odovzdat na zhotovenie inému subjektu, pokial tento nie je
menovite uvedeny v Zmluve o dielo, alebo bez predchadzajiceho pisomného suhlasu
objednavatela, tento suhlas nezbavuje zhotovitela stavby povinnosti a zodpovednosti za vSetky
prace a ¢innosti podzhotovitela.

6.10. Zhotovitel je povinny organizovat prace a po skonéeni prac zo staveniska vypratat material

7.1.

7.2.

7.3.

7.4.

a mechanizmy tak, aby nespdsobil zbytocné obmedzenie cestnej premavky.

Clanok VII.
POVINNOSTI OBJEDNAVATELA

Objednavatel je povinny v Case realizacie diela zabezpecit spristupnenie a uvolnenie miesta
staveniska na ¢as potrebny na vykonanie diela a to zbavené prav tretich oséb.

Objednavatel v pripade potreby vstlpi do jednania vo veci vykonania diela s inymi subjektmi,
ktoré maju opravneny vztah k predmetu diela a mohli by z ich kompetencie prace zhotovitela
obmedzit. V tomto pripade je zhotovitel opravneny prerusit vykonavanie diela az do &asu, kym
sa toto obmedzenie neskonéi, pricom sa nedostava do omeskania.

Objednavatel je povinny zU€astnit sa v dohodnutom termine odovzdania a prevzatia diela, o
¢om sa vykona preberaci protokol a zaznam do stavebného dennika zhotovitela.

Zodpovedni zastupcovia objednavatela:
Ing. Jozef Paur, €. tel. 041/507 46 22, 0903 892 144
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8.1.

8.2.

8.3.

8.4.

8.5.

9.1.

9.2,

10.1

11.2.

12.1

_Clanokvi.
ZODPOVEDNOST ZA VADY A ZARUCNA DOBA

Zhotovitel' poskytuje zaruku objednavatelovi na riadne vykonané dielo v zmysle zmluvnych
podmienok v dizke 60 mesiacov od datumu jeho pisomného prevzatia objednavatelom.

Zaru¢na doba zafina plynut driom pisomného prevzatia celého diela na zaklade pisomného
protokolu. PoCas zaruénej doby zodpoveda zhotovitel za vzniknuté vady a je povinny ich na
poziadanie objednavatela odstranit na svoje naklady.

Pred uplynutim zaruénej doby prizve objednavatel zhotovitela na komplexné hodnotenie stavu
diela, ktoré bude vykonané v poslednom mesiaci zaru¢nej doby spolocnou prehliadkou.

Zhotovitel neprebera zaruku za nasilné poskodenie diela alebo jeho Casti akéhokolvek druhu
dopravnou nehodou, vandalizmom alebo prirodnou katastrofou v ¢ase plynutia zaru€nej doby.

Zhotovitel je povinny po pisomnom oznameni vady diela objednavateflom a po jej potvrdeni
zhotovitelom, nastlpit na jej odstranenie do 10 dni, ak sa zmluvné strany nedohodnu inak.
Opravnené vady diela odstrani zhotovitel' na vliastné naklady.

Clanok IX.
ZMLUVNE SANKCIE

Za prekroCenie zmluvného terminu odovzdania a prevzatia diela zviny zhotovitela je
objednavatel opravneny uplatnit' si u zhotovitela zmluvni pokutu 0,05% zo zmluvnej ceny za
kazdy dern omeskania.

V pripade nedodrzania terminu splatnosti faktar je zhotovitel opravneny uplatiovat si
u objednavatela urok z omeskania vo vyske 0,05% z diznej ceny za kazdy def omeskania.

_Clanok X.
RIESENIE SPOROV

. Zhotovitel a objednavatel sa zavazuju vzajomnym jednanim predchadzat sidnym sporoma v
max. moznej miere rieSit rozpory vzajomnou dohodou. V pripade zasadnej nezhody bude
rieSenie sporu postupené prislusnému sadu.

Clanok XI.
PREBERANIE PRAC

. Ziadna &ast diela nesme byt zakrytd bez suhlasu zodpovedného zastupcu objednavatela
a zhotovitel je povinny mu umoznit skontrolovat akikolvek ¢ast diela.

Pri odovzdani a prevzati diela spiSu zmluvné strany zapis o odovzdani a prevzati diela, ktory

bude podpisany opravnenymi osobami.

Clanok Xil. )
KVALITA VYKONANYCH PRAC

. Prace budu vykonané v zmysle platnych TKP, ORM a EN. Pre vyrobu a osadenie predmetnych
DZM plati Technicky vykonavaci predpis pre povrchové MZ EUROFLEX.
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Clanok XIll.
VYSSIA MOC

13.1. Vy88ia moc, za ktoru sa pre podmienky tejto zmluvy povazuje: prirodna katastrofa resp. Zivelna
pohroma a rozhodnutia $tatnych Gradov, resp. ina okolnost' vzniknuta mimo véle zmluvnych
stran, ktoré maju za nasledok nemoznost plnenia tejto zmluvy.

. Clanok XIVv.
ZAVERECNE USTANOVENIA

14.1. Tato zmluva nadobuda platnost a Uc€innost dfom podpisu oboma zmluvnymi stranami.

14.2. Zmeny a doplnky tejto zmluvy mdzu byt vykonané len pisomnou formou podpisanou oboma
zmluvnymi stranami.

14.3. Zmluva je vypracovana v 4 vyhotoveniach, z ktorych po podpisani 2 ks obdrzi objednavatel a 2
ks zhotovitel.

14.4. Zmluvné strany svojim podpisom potvrdzujd, Ze obsahu zmluvy porozumeli a zavézuju sa
podla nej konat'.

Objednavatel : Zhotovitel :
Slovenska sprava ciest ZIPP BRATISLAVA, spol. sr. 0.
IVSC Zilina

- &G S 71 o N N RN
V Ziline dha /JCJ‘ v V Bratislave dha ..&.7..C.£ €7C

/

o=
JUDr. Vladin‘iivr ZACHAR Ing. Juraj H R
riaditel IVSC Zilina konatel a riaditel p atelskej oblasti
pozemné a inZiniergKe/stavitel'stvo CZ/SK i
1 ,«/ -
SLOVENSKA SPRAVA CIEST /
'NVESTAlm_Ws;AVBAASPRAVA CIEST ’ ZIPP BRATISLAVA
ina Razusa 104/A Ina/ i Miynské nrvy 81/A
010 01 nQTFSyIV|a IMRE (. 82(1 15 mrats F
 2TLINA prokUrista spolo&nosti a S et a0 e
ekonomjcka riaditelka dirgkcie TU 53 -
/// .
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STAVBA: 1/18, MO 18-296, Sucany, oprava mostného zaveru

Zhotovitel: ZIPP Bratislava spol. s r.0.,

Mlynské Mlynské Nivy 61/A
820 15 Bratislava

Investor: Slovenska sprava ciest, IVSC

M. Razusa 104/A

01001 Zilina
CENOVA PONUKA
hdzovipolozky: = T T mnozstvo[.c. - |celkova cena_
MontédZz a demontaz dilatacného zéveru 14,360| 6 237,00 € 89 563,32 €
5 Odyoz vyblraného mat?r/alu na skladku 1,000 357,00 € 357.00 €
| vratane poplatku za skladku

"3 Hydrmzolacn:a vratane p,eicaflacej vr’sg‘vy, Upravy Kol, 1,000 628,00 € 628,00 €

povrchu beténu a drenédzneho kanélika
4 | Zhotovenie rims (vystuz, betén, debnenie) kpl. 1,000 2 150,00 € 2 150,00 €
5 |Asfaltové vrstvy vratane tesniacich zélievok m2 28,720 70,00 € 2 010,40 €
6 |Dopravne znacCenie kpl. 1,000 3 000,00 € 3 000,00 €
7 |Projektové dokumentacia kpl. 1,000| .1 800,00 € 1 800,00 €
Celkom bez DPH 99 508,72 €
DPH 18 906,66 €
Celkom's DPH - 118 415,38 €

V Bratislave diia 25.5.2010

konatel spolognosti
ZIPP BRATISLAVA spol. s r.0.

ZIPP BRATISLAVA spol. s r.o.
Mliynské nivy 61/A
ﬂ " SK -820 15 Bratislava
IC DPH SK2020379691 16G0: 31355161
- 36 -

Hirer

Ing. Ju;eff1
rigditel UB HIB CZ/SK

prokurista

Zl

Ing. Sylvia

BRATISLAVA

a
o¢nosti a ekonomicky riaditel direkcie TU
? ol. sr.o.




