

# **Zmluva o dielo č. 06/AQ-2006**

**uzavretá v zmysle § 536 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka**

*6400/6472/51/2006*

## **Článok I.** **ZMLUVNÉ STRANY**

- 1.1. Objednávateľ : **Slovenská správa ciest**  
Miletičova 19, 826 19 Bratislava
- Štatutárny orgán : Ing. Peter Havrila – generálny riaditeľ  
rozpočtová organizácia zriadená Ministerstvom dopravy, pôšt  
a telekomunikácií SR zriaďovacou listinou č. 316/M-2005 zo dňa  
14. februára 2005.
- IČO : 00 33 28  
DIČ : 2021067785  
Bankové spojenie : Štátna pokladnica , Bratislava  
Číslo účtu : 7000135433/ 8180
- Osoby oprávnené  
- uzavrieť zmluvu : Doc. Ing. Ivan Hlavoň, CSc.  
riaditeľ Investičnej výstavby a správy ciest  
ul. Martina Rázusa 104/A, 010 01 Žilina podľa listu číslo  
1000/1689/2005 zo dňa 1. apríla 2005
- vo veciach zmluvných : JUDr. Radoslav Jandzík - referát právny  
Ing. Daniela Cedzová - odd. verejného obstarávania
- vo veciach technických : Ing. Marian Pikuliak - nám. správy a prevádzky ciest
- vo veciach kontroly kvality : Ing. Ružena Moravčíková, PhD. – odd. kvality a skúšobníctva
- vo veciach cenových : p. Jolana Merjadová - cenový referát
- vo veciach ekonomických : p. Katarína Staneková - útvar ekonomický

Spojenie : tel.: 041/ 507 46 11, fax. : 041/ 507 46 26

(ďalej len „objednávateľ“)

**a**

- 1.2. Zhotoviteľ : **AQUA-VITA spol. s r.o.**
- Sídlo : Galvániho 12/A 821 04 Bratislava
- Zastúpený : p. Rudolf Vozár, konateľ a riaditeľ spoločnosti
- Právna forma : spoločnosť s ručením obmedzeným  
zapísaná v Obchodnom registri OS Bratislava I,  
oddiel Sro , vložka 892/B
- IČO : 17310687  
DIČ : 2020322458  
IČ DPH : SK 2020322458  
Bankové spojenie : TATRA BANKA a.s. Bratislava  
Číslo účtu : 2622704060/1100

(ďalej len „zhotoviteľ“)

## **Článok II. PREDMET ZMLUVY**

2.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať pre objednávateľa celkovú opravu dilatačných zariadení mostov (ďalej len DZM ) typu GHH – TRANSFLEX na stavbe:

**" Cesta I/59, Dolný Kubín – mostné objekty č. 59-077, 59-073 "**

2.2. Ak sa pri realizácii predmetu plnenia vyskytne požiadavka na viac prác, alebo požiadavka nových prác, objednaná a odsúhlasená objednávateľom, zaväzujú sa zmluvné strany začať rokovať o uzavretí dodatku k ZoD, ktorým upraví rozsah, cenu, platobné podmienky prípadne termín plnenia.

2.3. Rozsah a spôsob vykonania diela je určený a vymedzený touto zmluvou, cenovou ponukou zhotoviteľa č. 22-006/AQ zo dňa 06.06.2006 a objednávkou objednávateľa č. ÚS-480/2006 zo dňa 16.06.2006.

2.4. Objávateľ sa zaväzuje riadne vykonané dielo prevziať a zaplatiť v zmluvnom termíne.

## **Článok III. TERMÍNY PLNENIA**

3.1. Zmluvné strany sa vzájomne dohodli na nasledovných termínoch zhotovenia diela :

### **Mostný objekt č. 59-077**

Začiatok prác na diele je	:	33. týždeň 2006
Ukončenie prác je stanovené do	:	34. týždeň 2006

### **Mostný objekt č. 59-073**

Začiatok prác na diele je	:	37. týždeň 2006
Ukončenie prác je stanovené do	:	38. týždeň 2006

3.2. Termín zápisničného odovzdania a prevzatia diela je do 5 dní od oznámenia o termíne ukončenia stavebných prác pokiaľ dielo spĺňa technicko-kvalitatívne požiadavky kladené na dielo v zmysle tejto zmluvy.

3.3. Zhotoviteľ musí bez meškania, najneskôr do 24 hodín, písomne oboznámiť objednávateľa o vzniku akejkoľvek udalosti, ktorá bráni alebo sťažuje realizáciu diela s dôsledkom predĺženia zmluvnej lehoty dodania diela.

3.4. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade vzniku objektívnych príčin, ktoré budú mať za následok zmenu zmluvných termínov, ako napr.: zvýšený rozsah prác, zmeny projektov, zmeny vykonania diela nepriaznivé poveternostné podmienky a pod. pristúpia na zmeny termínov vykonania diela formou dodatku k tejto zmluve.

3.5. Zmluvné termíny vykonania diela vstupujú do platnosti pokiaľ bude zmluva o dielo podpísaná minimálne 4 týždne pred zmluvným termínom ukončenia diela. Doba, o ktorú sa uvedený termín pre podpísanie zmluvy prípadne posunie bude dobou, o ktorú sa predĺži termín ukončenia diela.

## **Článok IV. CENA DIELA**

4.1. Cena diela za predmet zmluvy je zhodná a určená jednotkovými cenami tak, ako sú uvedené v cenovej ponuke zhotoviteľa č. 22-006/AQ zo dňa 06.06.2006 takto :

**Mostný objekt č. 59-077**

Dilatačné zariadenia mostov typu GHH – TRANSFLEX – T 100

Celková dĺžka DZM = 2 x 13,80 m

P. č.	Druh práce – popis	Mer. Jed.	Množ.	Jednotk. cena v Sk	Cena v Sk	Poznámka
1	Demontáž gumokovových modulov	m	27,60	2 402,00	66.295,20	
2	Oprava – výmena upevňovacích skrutiek za chem. Predpäté kotvy	ks	25,00	2 351,00	58.775,00	Normované kotvy HILTI
3	Oprava a prípadná výmena časti ocelevej konštrukcie lôžka MZ	m	3,50	5 343,00	18.700,50	
4	Kontrola a podinjektovanie lôžka MZ	m	8,50	2 958,00	25.143,00	Plastifikovaná injektážna zmes
5	Povrchová ochrana MZ a ocelevej konštrukcie metalizáciou a nátermi	m	27,60	2 874,00	79.322,40	Otryskanie, metalizácia, 100 mikr.
6	Dodávka a montáž gumokovových modulov	m	27,60	45 013,00	1.242.358,80	
7	Výmena živičného krytu a výmena hydroizolácie š. 0,55 m	bm	23,20	2.890,00	67.048,00	Vyspravenie plôch plastmaltou
<b>Cena bez DPH:</b>					<b>1.557.642,90</b>	
<b>DPH 19%:</b>					<b>295.952,20</b>	
<b>Celková cena s DPH :</b>					<b>1.853.595,10</b>	

**Mostný objekt č. 59-073**

Dilatačné zariadenia mostov typu GHH – TRANSFLEX – T 100

Celková dĺžka DZM = 2 x 13,80 m

P. č.	Druh práce - popis	Mer. jed.	Množ.	Jednotk. cena v Sk	Cena v Sk	Poznámka
1	Demontáž gumokovových modulov	m	27,60	2 402,00	66.295,20	
2	Oprava – výmena upevňovacích skrutiek za chem. predpäté kotvy	ks	17,00	2 351,00	39.967,00	Normované kotvy HILTI
3	Oprava a prípadná výmena časti ocelevej konštrukcie lôžka MZ	m	1,50	5 343,00	8.014,50	
4	Kontrola a podinjektovanie lôžka MZ	m	3,00	2 958,00	8.874,00	Plastifikovaná injektážna zmes
5	Povrchová ochrana MZ a ocelevej konštrukcie metalizáciou a nátermi	m	27,60	2 874,00	79.322,40	Otryskanie, metalizácia, 100 mikr.
6	Dodávka a montáž gumokovových modulov	m	27,60	45 013,00	1.242.358,80	
7	Výmena živičného krytu a výmena hydroizolácie š. 0,55 m	bm	23,20	2.890,00	67.048,00	Vyspravenie plôch plastmaltou
<b>Cena bez DPH:</b>					<b>1.511.879,90</b>	
<b>DPH 19%:</b>					<b>287.257,20</b>	
<b>Celková cena s DPH :</b>					<b>1.799.137,10</b>	

- 4.2. Jednotkové ceny uvedené v ponuke pokrývajú všetky zmluvné záväzky a všetky náležitosti nevyhnutné na riadne vykonanie a odovzdanie diela.
- 4.3. V zmysle zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších a súvisiacich predpisov a § 546 a nasl. Obchodného zákonníka môže byť cena za dielo upravená podľa skutočne realizovaného množstva a druhu prác v dodatku k ZoD v súlade so záznamami v stavebnom denníku.
- 4.4. Jednotkové ceny sú spracované k dátumu podania cenovej ponuky a platia po celú dobu realizácie diela.
- 4.5. Ceny prípadných naviac prác sa budú určovať cenovou ponukou zhotoviteľa č. 22-006/AQ, príp. individuálnou cenovou kalkuláciou, odsúhlasenou investorom.

## **Článok V. FAKTURÁCIA A PLATOBNÉ PODMIENKY**

- 5.1. Zhotoviteľovi prislúcha úhrada len za skutočne vykonané práce.
- 5.2. Zhotoviteľ je oprávnený vystavovať jednotlivé faktúry po kompletnom ukončení každej ucelenej časti diela, t.j. mostného objektu.
- 5.3. Podkladom pre fakturáciu bude rekapitulácia uvedená zhotoviteľom v stavebnom denníku a podľa nej vyhotovený súpis prác, potvrdený stavebným dozorom.
- 5.4. Práce, ktoré vykoná zhotoviteľ bez súhlasu objednávateľa, alebo odchyľne od podmienok stanovených v tejto zmluve mu nebudú uhradené.
- 5.5. Zmluvné strany sa dohodli na splatnosti faktúr v 30-dňovej lehote od ich vystavenia zhotoviteľom.
- 5.6. V prípade, že faktúry nebudú obsahovať všetky náležitosti daňového dokladu, alebo ak objednávateľ uplatní práva podľa ustanovení o zmluvných sankciách, je objednávateľ povinný ich vrátiť na doplnenie. V takom prípade sa preruší plynutie lehoty splatnosti a nová lehota splatnosti začne plynúť dňom nasledujúcim po dni doručenia opravených faktúr objednávateľovi.
- 5.7. Zmluvné strany sa dohodli, že vystavené faktúry budú mať náležitosti daňového dokladu v zmysle zákona č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty.

## **Článok VI. POVINNOSTI ZHOTOVITEĽA**

- 6.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo v rozsahu, kvalite a za podmienok, ktoré určujú dokumenty uvedené v Čl. II. bod 2.3.
- 6.2. Zhotoviteľ je povinný viesť počas celej realizácie stavebný denník v zmysle stavebného zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov, ktorý bude pravidelne predkladať zodpovednému zástupcovi objednávateľa na jeho potvrdenie a záznamy.
- 6.3. Zhotoviteľ zabezpečí dodržanie platných predpisov BaOZ a PO počas prác na diele.
- 6.4. Zhotoviteľ v cene diela znáša všetky náklady spojené s dielom okrem nákladov spojených s plnením v bode 7.1. - 7.5.
- 6.5. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že pri realizácii diela nepoškodí majetok objednávateľa.
- 6.6. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že všetky odborné práce stavebného charakteru budú vykonané v zmysle platných technologických postupov.
- 6.7. Zhotoviteľ je povinný predložiť materiálové atesty, výsledky skúšok, potvrdenie resp. certifikáty súvisiace s realizáciou diela.
- 6.8. Zhotoviteľ je povinný oznámiť zodpovednému zástupcovi objednávateľa každý nástup, prerušenie a ukončenie prác.

- 6.9. Zhotoviteľ určuje svojho zodpovedného zástupcu pre vykonanie diela:  
p. Pavol Ivan, Galvániho 12/A, Bratislava, č.t.: 02/43422350, fax: 02/43422352.
- 6.10. Zhotoviteľ je povinný zúčastňovať sa na písomné vyzvanie objednávateľa kontrolných dní stavby, alebo pracovných rokovaní súvisiacich s predmetom plnenia tejto zmluvy.
- 6.11. Zhotoviteľ zabezpečí ochranu svojich pracovníkov pri práci na ceste v zmysle zákona č. 315/1996 Z.z. o premávke na pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov.
- 6.12. Zhotoviteľ je povinný pri zhotovení diela postupovať v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi SR týkajúcimi sa ochrany životného prostredia (najmä predpisy súvisiace s ochranou ovzdušia, s odpadmi, so stavebnými výrobkami, s územným plánovaním a staveným poriadkom a ďalšie).
- 6.13. Zhotoviteľ je povinný na vlastné náklady likvidovať odpady z jeho činnosti v zmysle platných predpisov a zákona o odpadoch.
- 6.14. Zhotoviteľ je povinný bez omeškania písomne oboznámiť objednávateľa o vzniku akejkoľvek udalosti, ktorá bráni alebo sťažuje realizáciu diela s dôsledkom predĺženia zmluvnej lehoty dodania diela
- 6.15. Zhotoviteľ nesmie stavbu ako celok odovzdať na zhotovenie inému subjektu, pokiaľ tento nie je menovite uvedený v Zmluve o dielo, alebo bez predchádzajúceho písomného súhlasu objednávateľa, tento súhlas nezbavuje zhotoviteľa stavby povinnosti a zodpovednosti za všetky práce a činnosti podzhotoviteľa..
- 6.16. Zhotoviteľ nevykoná žiadne zmeny prác bez príkazu resp. povolenia stavebného dozoru.
- 6.17. V prípade ak sa množstvo prác nezhoduje s množstvom uvedeným vo výkaze výmer je zhotoviteľ povinný na túto skutočnosť bezodkladne - ešte pred vykonaním príslušnej práce - upozorniť objednávateľa.
- 6.18. Zmluvne nedohodnuté práce, nevyhnutné pre realizáciu predmetu zmluvy je zhotoviteľ na požiadanie objednávateľa povinný vykonať za podmienky dohody o kvalite, rozsahu, vplyvu na zmluvný termín a cenu.
- 6.19. Zhotoviteľ je povinný organizovať práce a po skončení prác zo staveniska vypratať materiál a mechanizmy tak, aby nespôsobil zbytočné obmedzenie cestnej premávky.

## **Článok VII. POVINNOSTI OBJEDNÁVATEĽA**

- 7.1. Objednávateľ je povinný v čase realizácie diela zabezpečiť sprístupnenie a uvoľnenie miesta staveniska na čas potrebný na vykonanie diela.
- 7.2. Objednávateľ v prípade potreby vstúpi do jednaní vo veci vykonania diela s inými subjektmi, ktoré majú oprávnený vzťah k predmetu diela a mohli by z ich kompetencie práce zhotoviteľa obmedziť.
- 7.3. Objednávateľ je povinný zúčastniť sa v dohodnutom termíne odovzdania a prevzatia diela, o čom sa vykoná preberací zápis a záznam do stavebného denníka zhotoviteľa.
- 7.4. Objednávateľ sa zaväzuje zabezpečiť na príslušných inštitúciách potrebné povolenia pre vykonanie prác a s tým súvisiace povolenia na dopravné obmedzenia.
- 7.5. Objednávateľ sa zaväzuje zabezpečiť počas doby stavebných prác príslušné dočasné zvislé dopravné značenie, jeho osadenie, prevádzku a demontáž.
- 7.6. Zodpovední zástupcovia objednávateľa : Ing. Marián Šroba, 0905493509  
Ing. Mária Dlugošová, 0905892141