

20/6470/2007

Dodatok č.2 k servisnej zmluve č.03-CSS-2007

uzavretá podľa Obchodného zákonníka č. 513/1991 Z.z. v znení neskorších predpisov

„I/11, Čadca-servis CSS CROSS“

Zmluvné strany:

OBJEDNÁVATEĽ:

Sídlo:
Štatutárny orgán:
Právna forma:

Osoba oprávnená uzavrieť zmluvu:

Osoby oprávnené na rokovanie:

- vo veciach zmluvných:

- vo veciach technických:

- vo veciach cenových:

- vo veciach ekonomických:

Bankové spojenie:

Číslo účtu:

IČO:

DIČ:

Spojenie: telefón: 041/5074612, fax: 041/5074626

Slovenská správa ciest

Miletičova č. 19, 826 19 Bratislava
Ing. Roman Žembera – generálny riaditeľ
rozpočtová organizácia zriadená Ministerstvom dopra-
vy, pôšt a telekomunikácií SR zriaďovacou listinou č.
5854/M-95 zo dňa 7.12.1995 v úplnom znení č. 316/M-
2005 zo dňa 14.2.2005 zmenená rozhodnutím MDPT
SR č. 100 z 11.5.2006

Doc. Ing. Ivan Hlavoň, CSc.,
riaditeľ Investičnej výstavby a správy ciest
ul. Martina Rázusa 104/A, 010 01 Žilina
podľa listu č. 12677/0001/2007 zo dňa 12.10.2007

JUDr. Radoslav Jandzík – referát právny

Ing. Dagmar Mináriková – odd. Verejného obstarávania

Ing. Marián Pikuliak – nám. Správy a prevádzky ciest

p. Jolana Merjadová – cenový referát

p. Katarína Staneková – útvar ekonomiky a vnút. vzťahov

Štátna pokladnica Bratislava

7000135433/8180

00 33 28

2021067785

a

ZHOTOVITEĽ:

Sídlo:

ALAM s.r.o.

Nezábudkova 40, 821 01 Bratislava

Zapísaný v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I oddelenie sro. v.č.26897/B

Štatutárny orgán:

Právna forma:

Osoba oprávnená uzavrieť zmluvu:

Osoby oprávnené na rokovanie:

- vo veciach zmluvných:

- vo veciach technických:

Bankové spojenie:

Číslo účtu:

IČO:

IČ DPH:

Telefón:

Fax:

Martin Lančarič, konateľ

Spoločnosť s ručením obmedzeným

Martin Lančarič,

Martin Lančarič

Alfonz Lančarič

UniCredit Bank Slovakia a.s.

1370506003/1111

35839465

SK 2020262420

02/48203232

02/48203233

I. Dodatok k predmetu zmluvy

1.1. Zhotoviteľ sa na základe tohto dodatku sa zaväzuje vykonávať pre objednávateľa všetky odborné činnosti za účelom udržovania technického stavu, spoľahlivej a bezpečnej prevádzkyschopnosti **na rekonštruovanej** cestnej svetelnej signalizácii (CSS) v meste Považská Bystrica nachádzajúcej sa na št.ceste I/61:

1.) I/61 – Považská Bystrica - CSS a PC nadstavba s videomonitoringom a premenlivými dopravnými značkami

1.2. Základný servis

1.2.1. ročné a polročné kontroly CSS a profilaktické práce na kamerovom systéme, videodetekčnom systéme a premenlivých dopravných značkách.

1.2.2. odborné prehliadky a odborné skúšky CSS – raz za štyri roky

1.3. Ostatné služby

Zostávajú v platnosti podľa základnej zmluvy.

II. Cena a zmluvné pokuty

2.1 Zmluvná cena za predmet zmluvy ZoD 20/6470/2007, za dodatok č. 1 a dodatok č. 2 je stanovená v zmysle Zákona o cenách č. 18/1996 Z.z. nasledovne:

			Cena bez DPH v SK	Cena s DPH v SK	Cena bez DPH v €	Cena s DPH v €
1.	CSS CA križ. I/11-II/487	ZoD 20/6470/2007	32 095,00 Sk	38 193,05 Sk	1 065,36 €	1 267,78 €
2.	CSS CA križ. I/11-I/11A	Dodatok č. 1	36 192,00 Sk	43 068,48 Sk	1 201,35 €	1 429,61 €
3.	PPP Košťany n.Turcom križ I/65	Dodatok č. 1	15 380,00 Sk	15 380,00 Sk	510,52 €	607,52 €
4.	CSS PB križ. I/61	Dodatok č. 2	79 053,00 Sk	94 073,07 Sk	2 624,08 €	3 122,65 €
5.	CSS PB - Monitorovací a riadiaci systém na riadenie dopravy	Dodatok č. 2	71 000,00 Sk	84 490,00 Sk	2 356,77 €	2 804,55 €
6.	CSS PB - Premennivé dopravné značenie	Dodatok č.2	93 000,00 Sk	110 670,00 Sk	3 087,03 €	3 973,56 €

Na prepočet sumy bol použitý konverzný kurz 1 € = 30,126 Sk

2.2. Cena použitého materiálu a servisných prác pri výkone ostatných služieb uvedených v čl. 1.3. bude stanovená podľa platných cenníkov zhotoviteľa v čase servisného zásahu. Tieto ceny budú pri každom servisnom zásahu predložené objednávateľovi na odsúhlasenie. Bez ich odsúhlasenia nebudú nové ceny objednávateľom priznané a uhradené. Ceny nezahŕňajú softvérové a programátorské práce a ani náhradné diely ktoré sú súčasťou technológie. Tieto budú vždy vyčíslené zvlášť a predložené objednávateľovi na schválenie.

III. Termín prehliadky

Kontaktná osoba SSC IVSC v Považskej Bystrici – v mesiacoch apríl až november
Ing. Milan Kozák
milan.kozak@ssc.sk
tel. 042/4326086, mob. 0903903506

Kontaktná osoba SSC IVSC v Čadci – v mesiacoch apríl až november
Ing. Róbert Zárodňanský
robert.zarodnansky@ssc.sk
tel. 041/4333986, mob. 0903892152

Kontaktná osoba SSC IVSC v Martine – v mesiacoch apríl až november
Ing. Janka Ondrlová
janka.ondrlova@ssc.sk
tel. 043/4132192, mob. 0903892144

IV. Spoločné a záverečné ustanovenia

- 3.1 Uzatvorením tohto dodatku sa nemenia práva a povinnosti zmluvných strán uvedené v predmetnej servisnej zmluve, pokiaľ nie sú zmenené zmením tohto dodatku. Pri realizácii prílohy č.2 podľa dodatku zaväzuje predmetná servisná zmluva strany v jej plnom rozsahu.
- 3.2 Dodatok ku zmluve pozostáva z 3 strán a vyhotovuje sa vo štyroch vyhotoveniach, z ktorých každá zmluvná strana obdrží po dvoch vyhotoveniach. Súčasťou zmluvy sú nasledovné prílohy:
- 3.3 Tento dodatok č.2 je platný a účinný dňom jeho podpísania oboma zmluvnými stranami.

V Bratislave, dňa : 18. 11. 2008

Zhotoviteľ:




Martin Lančarič
konateľ


Nezábudková 40, 821 01 Bratislava
prevádzka:
Ivanská cesta 4, 821 04 Bratislava
IČO: 35839465 IČ DPH: SK20262420

V Žiline, dňa : 18. 11. 2008

Objednávateľ:



Doc. Ing. Ivar Hlavoň, CSc.
riaditeľ SSC IVSC Žilina

SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST
INVESTIČNÁ VÝSTAVBA A SPRÁVA CIEST
Martina Rázusa 104/A
010 01 ŽILINA
-1-