

**Zmluva o dielo**  
**Uzavretá podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov**

Č. objednávateľa: 6270/115/2006

Č. zhotoviteľa: 11/2006

**Čl. 1. Zmluvné strany**

**1.1. Objednávateľ** : **SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST**  
Miletičova 19, 826 19 Bratislava  
Štatutárny orgán : **Ing. Peter Havrila** - generálny riaditeľ  
Osoba oprávnená podpísať zmluvu : **Ing. Ladislav Štulajter**, riaditeľ SSC-IVSC,  
Skuteckého 32, 974 23 Banská Bystrica

Osoby oprávnené rokovať  
- vo veciach zmluvných : **Ing. Ladislav Štulajter, JUDr. Katarína Pôbišová**  
- vo veciach technických : **Ing. Vladimír Sobol**  
Bankové spojenie : Štátna pokladnica  
číslo účtu : 7000135433/8180  
IČO : 00 33 28  
DIČ : 2021067785  
Telefón, fax : 048/4143232; 048/4143424  
Právna forma : Štátna rozpočtová organizácia zriadená Ministerstvom dopravy,  
pošt a telekomunikácií SR zriaďovacou listinou č. 316/M – 2005  
zo dňa 14.februára 2005

(ďalej len objednávateľ)

**1.2. Zhotoviteľ** :  
**Názov a sídlo** : **IPOS, s.r.o.**  
Horná 26, 974 01 Banská Bystrica  
Osoba oprávnená podpísať zmluvu : **Ing. Igor Chylo**  
Osoby oprávnené rokovať :  
- vo veciach zmluvných : **Ing. Igor Chylo**  
- vo veciach technických : **Ing. Igor Chylo**  
Bankové spojenie : Slovenská sporiteľňa, pob. Banská Bystrica  
Číslo účtu : 430 106 550/0900  
IČO : 31 603 041  
IČ DPH : SK2020460871  
Telefón : 048/416 18 52  
Fax : 048/416 48 56  
E-mail : iposbb@iposbb.sk  
Právna forma : Spoločnosť s ručením obmedzeným

(ďalej len zhotoviteľ)

**Čl. 2. Predmet zmluvy**

2.1 Touto zmluvou sa zhotoviteľ zaväzuje, že pre objednávateľa vyhotoví zjednodušenú dokumentáciu na realizáciu stavby (ZDS): „Oprava mosta ev.č. 66-103 - Valaská“

2.2 Objednávateľ sa zaväzuje prevziať hotové dielo bez väd a nedorobkov a zaplatiť cenu za jeho vykonanie uvedenú v čl. 8 tejto zmluvy.

**Čl. 3. Vykonanie diela**

3.1 Zhotoviteľ vypracuje zjednodušenú dokumentáciu pre realizáciu stavby (ZDS) v súlade so Smernicou pre dokumentáciu stavieb cestných komunikácií č. 08/2002 vydanou v októbri 2002 SSC Bratislava ( smernica je

dostupná na [www.ssc.sk/technické predpisy](http://www.ssc.sk/technické_predpisy)), podľa prílohy č. 11, príslušných slovenských právnych predpisov a slovenských technických noriem, alebo verejne dostupných technických špecifikácií (prednostne tých, ktoré sú národnou implementáciou noriem a technických špecifikácií, prípadne preukázať zhodu s uvedenými požiadavkami formou certifikácie) a podkladov objednávateľa. Pre plnenie tejto zmluvy sú záväzné platné STN resp. iné technické normy platné v čase zhotovenia predmetu tejto zmluvy.

#### Čl. 4. Rozsah a obsah

##### 4.1 Všeobecné požiadavky na spracovanie dokumentácie:

- Riešenie navrhnuť tak, aby nedošlo k trvalému záberu.
- Zapracovať opodstatnené pripomienky z vyjadrení a stanovísk vydaných počas spracovania predmetu zmluvy.

##### 4.2 Nároky na spracovanie ZDS:

- Zabezpečenie vytýčenia inžinierskych sietí u správcov, ich zameranie a autorizovanie správnosti vytýčenia správcom na jednom výťlačku účelovej mapy.
- Situovanie stavby zakresliť do kópie z katastrálnej mapy.
- Obmedzujúce alebo bezpečnostné opatrenia pri príprave staveniska a v priebehu výstavby (obmedzenia a regulácia dopravy, dočasné dopravné značenie).
- Výkaz výmer bude vypracovaný položkovite
- Zvláštne požiadavky na zhotovenie stavby (postup výstavby podľa územných podmienok – stabilita svahov, materiálové zdroje do násypov a konštrukcií stavby, prístupy na stavenisko, nároky na elektrickú energiu, vodu, umiestnenie stavebného dvora).

##### 4.3 Náležitosti dokumentácie a požiadavky na zabezpečenie doplňujúcich prieskumov a meraní

- Situáciu stavby je potrebné spracovať na podklade mapy z katastra nehnuteľností so zakreslením všetkých inžinierskych sietí.
- Dokumentácia musí riešiť obmedzujúce alebo bezpečnostné opatrenia pri príprave staveniska a v priebehu výstavby (obmedzenia a regulácie dopravy a pod.). Verejná doprava bude vedená po polovici súčasnej cesty striedavo jednosmerne s podrobným dopravným značením tohto dopravného obmedzenia.

##### 4.4 Spôsob a lehoty prejednávania

- Zhotoviteľ ZDS prejedná dokumentáciu v priebehu spracovania s dotknutými organizáciami a orgánmi štátnej správy vrátane správcov inžinierskych sietí. Súhlasné stanoviská je potrebné vydokladovať na úradných tlačivách.
- Koncept dokumentácie predloží zhotoviteľ objednávateľovi na pripomienkovanie 1 týždeň pred termínom dodania.

##### 4.5 Počet výťahov dokumentácie

Kompletná dokumentácia: 6 x

#### Čl. 5. Podklady, údaje a spolupôsobenie objednávateľa

5.1      Názov                               : **Oprava mosta ev.č. 66-103 - Valaská**  
          Kraj                                 : Banskobystrický  
          Okres                               : Brezno  
          Katastrálne územie               : Valaská  
          Staničenie:                        : km 126,911

5.2      Umiestnenie stavby, účel, základné parametre.  
          Charakteristika mosta: prostá prefabrikovaná doska  
          Dĺžka premostenia                : 2,96 m  
          Počet otvorov                     : 1  
          Výška nivelety nad dnom         : 2,4 m  
          Šírka medzi zvýš. obrubami     : 10,5 m  
          Dĺžka nosníkov                  : 3,6 m  
          Počet nosníkov                  : 12 ks  
          Druh komunikácie                : cesta I/66

- 5.3 Objednávateľ sa zaväzuje, že počas spracúvania predmetu zmluvy poskytne zhotoviteľovi v nevyhnutnom rozsahu potrebné spolupôsobenie, spočívajúce najmä v odovzdaní doplňujúcich údajov, upresnení podkladov, vyjadrení a stanovísk, ktorých potreba vznikne v priebehu plnenia tejto zmluvy. Toto spolupôsobenie poskytne objednávateľ v dohodnutých termínoch:
- do 5 - tich pracovných dní od obdržania písomnej požiadavky zhotoviteľa,
  - osobitnú lehotu dohodnú zmluvné strany v prípade, že sa bude jednať o spolupôsobenie väčšieho rozsahu alebo také, ktoré nemôže objednávateľ zaobstarať vlastnými silami.

#### Čl. 6. Termín plnenia

- 6.1. Zhotoviteľ je povinný vyhotoviť a odovzdať: **ZDS do 16.10.2006**

#### Čl. 7. Odovzдание a prevzatie diela

- 7.1 Predmet plnenia podľa tejto zmluvy je splnený riadnym vypracovaním a zápisničným odovzdaním a prevzatím predmetu zmluvy. Splnomocnený zástupca objednávateľa k prevzatiu diela je Ing. Erika Pulíšová v mieste sídla objednávateľa, (SSC IVSC Banská Bystrica, Skuteckého 32).
- 7.2 Objednávateľ prevezme dielo len bez väd a nedorobkov.

#### Čl. 8. Cena diela a platobné podmienky

- 8.1 Cena za vykonanie diela v rozsahu ustanovenom v článku 4. tejto zmluvy je určená dohodou zmluvných strán podľa zák. č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov. Špecifikácia ceny stanovená hodinovými sadzbami tvorí samostatnú prílohu č.1 a je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy o dielo.

Zmluvná cena ZDS bez DPH	247.490,00 Sk
DPH 19%	47.023,10 Sk
Zmluvná cena vrátane DPH	294.513,10 Sk

Slovom: Dvestodevät'desiatštyritisícpäťstotrinásť Slovenských korún 10/100

- 8.2 Podkladom pre úhradu ceny dodávky diela bude faktúra vystavená zhotoviteľom, po vyhotovení a odovzdaní ucelenej časti diela podľa článku 6 a 8.1. Súčasťou faktúry musí byť zápis o odovzdaní a prevzatí diela resp. jeho ucelenej časti. Faktúra musí mať všetky náležitosti daňového dokladu, čiastka na úhradu, na ktorú má zhotoviteľ podľa svojej mienky nárok bude vyčíslená v slovenských korunách. Úhrada bude vykonaná v slovenských korunách.
- 8.3 Splatnosť faktúry je do 30 dní od jej doručenia objednávateľovi.
- 8.4 Zhotoviteľ je oprávnený fakturovať len cenu diela podľa čl. 8.1, resp. zníženú o sumu zmluvnej pokuty podľa čl. 10

#### Čl. 9. Náhrada škôd

- 9.1 Pri uplatnení náhrad škôd sa zmluvné strany budú riadiť ustanoveniami §§ 373 až 386 Obch. zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení jej neskorších zmien a doplnkov.
- 9.2 Zhotoviteľ zodpovedá za škody zapríčinené porušením jeho povinností zo záväzkového vzťahu až do ukončenia záúčnej doby stavby.

#### Čl. 10. Zmluvné pokuty a úroky z omeškania

- 10.1 Objednávateľ má právo na zmluvnú pokutu v prípade, ak zhotoviteľ:

Č.	Druh pokuty	Čl. návrhu ZoD.	Výška pokuty v Sk/deň
1.	Neukončí a neodovzdá ZDS v zmluvnom termíne	6.1.	0,05 % z ceny diela
2.	neodstráni vady v dohodnutom termíne	11.	1 500,-

10.2 Zhotoviteľ má právo na úrok z omeškania v prípade, ak objednávateľ :

Č.	Druh úroku z omeškania	Čl. návrhu ZoD.	Výška úroku z omeškania v Sk/deň
1.	Omešká sa s úhradou faktúry	8.3.	0,05 % z dlžnej čiastky

#### Čl. 11. Záručná doba – zodpovednosť za vady

- 11.1 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet tejto zmluvy bude zhotovený podľa podmienok ZoD, všetkých jej príloh, jej prípadných dodatkov a že počas záručnej doby bude mať vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve.
- 11.2 Zhotoviteľ zodpovedá za vady, vzniknuté po odovzdaní predmetu zmluvy ak boli spôsobené porušením jeho povinností.
- 11.3 Viditeľné vady dodávky, musí objednávateľ uviesť najneskôr v zápisnici z odovzdania a prevzatia predmetu zmluvy a v prípade ich výskytu objednávateľ predmet zmluvy neprevezme.
- 11.4 **Záručná doba** sa po vzájomnej dohode stanovuje nasledovne :  
**začína plynúť** - zápisničným odovzdaním a prevzatím predmetu zmluvy, v rozsahu podľa čl. 4, objednávateľom bez vád a nedorobkov,  
**končí** - dňom ukončenia záručnej doby stavby
- 11.5 Oznámenie vád musí byť podané len písomne bez zbytočného odkladu po tom, čo ich objednávateľ zistil a v záručnej dobe, inak je neplatné. Musí obsahovať označenie vád, ako sa prejavujú a prípadne návrh vysporiadania vád.
- 11.6 Zmluvné strany sa dohodli pre prípad vady predmetu zmluvy, že počas záručnej doby má objednávateľ právo požadovať a zhotoviteľ povinnosť bezplatne odstrániť zistené a reklamované vady.
- 11.7 Zhotoviteľ sa zaväzuje začať s odstraňovaním vád predmetu zmluvy do 10 dní od uplatnenia oprávnenej reklamácie objednávateľa a vady odstrániť v čo najkratšom technicky možnom čase. Termín odstránenia vád sa dohodne písomnou formou, inak platí, že zhotoviteľ je povinný odstrániť vady diela do 30 dní od doručenia písomného oznámenia vád objednávateľom.
- 11.8 Zhotoviteľ je povinný odstrániť reklamované vady aj v prípade, že považuje reklamáciu objednávateľa za neopodstatnenú. Úhradu nákladov s tým spojených môže uplatniť súdnou cestou.
- 11.9 Objávateľ potvrdí, že všetky vady sú odstránené až vtedy, keď všetky známe vady boli skutočne odstránené.
- 11.10 Zhotoviteľ sa bude primeranou sumou podieľať na náhrade škôd, ktoré vzniknú z titulu vady ním zapríčinenej, počas realizácie stavby ním vyprojektovanej.

#### Čl. 12. Zmena záväzkov

- 12.1 Meniť, alebo dopĺňať zmluvu o dielo je možné len písomne formou číslovaných dodatkov, ktoré budú platné, ak budú riadne potvrdené a podpísané oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán. Dodatky budú tvoriť neoddeliteľnú súčasť zmluvy o dielo.
- 12.2 Objávateľ sa zaväzuje, že pristúpi na zmenu záväzku v prípadoch, keď sa po uzavretí ZoD zmenia východiskové podklady, rozhodujúce pre uzavretie tejto zmluvy, alebo vzniknú nové požiadavky z jeho strany. Objávateľ je povinný pristúpiť na zmenu záväzku (termín plnenie, príp. cena) vtedy, ak dôjde k omeškaniu so splnením jeho povinnosti spolupôsobenia, dohodnutej v tejto zmluve.
- 12.3 K návrhom dodatkov k ZoD sa zmluvné strany zaväzujú vyjadriť písomne, v lehote najneskôr do 14 dní, od doručenia dodatku. Po tú istú dobu je týmto návrhom viazaná strana, ktorá ho podala.

#### Čl. 13. Riešenie sporov

- 13.1 Spory zmluvnej povahy budú strany riešiť mimosúdnou dohodou. V prípade, že nedôjde k dohode, obrátia sa zmluvné strany s riešením sporu na príslušný súd.

#### Čl. 14. Závěrečné ustanovenia

- 14.1 Na právne vzťahy neupravené touto zmluvou sa vzťahujú príslušné ustanovenia obchodného zákonníka.
- 14.2 Zmluvné strany si zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli v celom rozsahu a na znak súhlasu ju potvrdzujú svojimi podpismi.
- 14.3 Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami.
- 14.4 Táto zmluva o dielo s prílohou č.1 je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, z ktorých jeden si ponechá objednávateľ a jeden zhotoviteľ. Všetky prípadné dodatky k nej musia byť vyhotovené v rovnakom počte.

Príloha zmluvy o dielo: príloha č. 1 – Špecifikácia ceny prác


Za objednávateľa

V Banskej Bystrici, dňa 20.8.2016

Za zhotoviteľa

V Banskej Bystrici, dňa 12.9.2016

SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST  
INVESTIČNÁ VÝSTAVBA A SPRÁVA CIEST  
Srdleckého 32  
974 21 BANSKÁ BYSTRICA  
-10-

  
Ing. Ladislav Štulajter  
riaditeľ SSC – IVSC B.Bystrica

  
Ing. Igor Chylo  
konateľ spoločnosti IPOS s.r.o.

IPOS s.r.o. BANSKÁ BYSTRICA  
Inžinierske, projektové a obchodné služby  
BANSKÁ BYSTRICA

-1-

## Špecifikácia ceny prác

Ponuková cena za projektové práce na ZDS, stanovená hodinovými sadzbami podľa tarifných tried v cenovej úrovni roku 2006

## Zjednodušená dokumentácia stavby

A	B	C	D	E	F	G	H	Potrebný počet hodín			Cena spolu v Sk	
								Sk/h	Sk/h	Sk/h		
								748,00	536,00	371,00	288,00	
A	Sprievodná správa							32	0	0	4	25 088,00 Sk
B	Celková situácia stavby							0	0	6	2	2 802,00 Sk
C	Koordináčný výkres stavby							2	24	0	8	16 664,00 Sk
D	Výkresy stavby							16	165	24	16	113 920,00 Sk
E	Organizácia dopravy počas výstavby							2	16	0	4	11 224,00 Sk
F	Výkaz výmer							4	24	16	0	21 792,00 Sk
G	Doklady							16	24	0	4	25 984,00 Sk
H	Účelová mapa (bez inž. Sietí) mapa KN							0	56	0	0	30 016,00 Sk
								72	309	46	38	247 490,00 Sk
PONUKOVÁ CENA ZDS BEZ DPH SPOLU												
DPH 19%												
PONUKOVÁ CENA ZDS S DPH SPOLU												
47 023,10 Sk												
294 513,10 Sk												

V Banskej Bystrici, dňa 12.9.2006  
 Ing. Ladislav Štulajter  
 riaditeľ SSC-IVSC Banská Bystrica

SLOVENSKÁ REPUBLIKA  
 INVESTIČNÁ VÝSTAVBA A SPRÁVA DIEST  
 Sigurčokovo 32  
 974 23 BANSKÁ BYSTRICA

V Banskej Bystrici, dňa 12.9.2006  
 Ing. Igor Chylo  
 konateľ IPOS spol. s r.o.

IPOS s.r.o. BANSKÁ BYSTRICA  
 inžinierske, projektové a obchodné služby  
 BANSKÁ BYSTRICA