

00a 2, 7a, 1a, (CSC)
2x XUV SAV Nitra

ZMLUVA O DIELO

č. AÚ 251/2008 zhotoviteľa

č. 701/6351/2008/ZNH – 15/08 objednávateľa

(uzatvorená podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka)

na vykonanie archeologického výskumu v zmysle rozhodnutia

PÚ SR č.PÚ-05/919-4/4755/Rid zo dňa 20. 05. 2005 na stavbe

"I/68 Prešov- Nábřežná komunikácia, Privádzač, II.etapa v km 0,0-1,3 ul. Obrancov mieru –
ul.Škultétyho, úsek km 0,379 – 0,768" (I/68 Prešov- Nábřežná komunikácia, II.etapa,
Privádzač Prešov – západ, ul.Obrancov mieru – Škultétyho)

čl. I. Zmluvné strany

1. Zhotoviteľ:	Archeologický ústav SAV
Sídlo:	Akademická 2, 949 21 Nitra
Štatutárny zástupca:	PhDr. Matej Ruttkay, CSc, riaditeľ ústavu
Bankové spojenie:	Štátna pokladnica
č. účtu:	7000249596/8180
IČO:	166723
DIČ:	2021246656
IČ DPH:	SK2021246656

Právna forma: rozpočtová organizácia zriadená Predsedníctvom SAV zriaďovacou listinou,
uznesenie č. 1130 zo dňa 22. 07. 2008.

Osoby oprávnené rokovať za zhotoviteľa:

vo veciach zmluvných:	PhDr. Ivan Cheben, CSc. zástupca riaditeľa
vo veciach technických a realizačných:	PhDr. Július Béreš, CSc.
Telefón, fax:	0902-925630, 055/7295558
e-mail:	jasecko@saske.sk

ďalej len "zhotoviteľ"

2. Objednávateľ:	Slovenská správa ciest
Sídlo:	Miletičova 19, 826 19 Bratislava
Štatutárny orgán:	Ing. Roman Žembera, generálny riaditeľ
Osoba oprávnená uzavrieť zmluvu:	Ing. Jozef Fabian, riaditeľ IVSC Košice
so sídlom:	Kasárenské nám. 4, 040 01 Košice
Bankové spojenie:	Štátna pokladnica
č. účtu:	7000135433/8180
IČO:	003 328
DIČ:	2021067785

Právna forma: rozpočtová organizácia, zriadená MDPT SR zriaďovacou listinou č. 5854/M-
95 zo dňa 7.12.1995, úplné znenie č. 316/M-2005 zo dňa 14.2.2005, zmenené Rozhodnutím
MDPT SR č.100 zo dňa 11.5.2006 a č.86 zo dňa 22.5.2008

Osoby oprávnené rokovať za objednávateľa:

vo veciach zmluvných:	Ing. Jozef Fabian, riaditeľ IVSC Košice
vo veciach technických:	Ing. Ľuboslav Adam námestník úseku investičnej prípravy IVSC Košice
vo veciach realizačných:	Ing. Ján Šťastný Ing. Roman Šplíchal námestník úseku investičnej výstavby IVSC Košice

stavebný dozor:
telefón, fax:
e-mail:

Ing. Ján Luterán
055 / 7277 200, 055 / 7277 225
jozef.fabian@ssc.sk

ďalej len "objednávateľ"

čl. II. Predmet zmluvy

1. Predmetom zmluvy je vykonanie archeologického výskumu na stavbe "I/68 Prešov- Nábrežná komunikácia, Privádzač, II.etapa v km 0,0-1,3 ul. Obrancov mieru – ul.Škultétyho, úsek km 0,379 – 0,768" (I/68 Prešov- Nábrežná komunikácia, II.etapa, Privádzač Prešov – západ, ul.Obrancov mieru – Škultétyho) a to vo dvoch etapách:

a) I. etapa – archeologický výskum, po odhumusovaní, formou vyhľadávania na zistenie stavu lokality; identifikácia prítomnosti archeologických objektov začistením plochy zemným strojom.

b) II. etapa - terénny archeologický výskum ohrozených častí lokality, rekonštrukcia nálezových celkov, dokumentácia nálezov a vyhotovenie výskumnej dokumentácie.

2. Miesto výkonu archeologických prác – Prešov - výstavba komunikácie: priestor stavby a miesta so stavbou bezprostredne súvisiace (I. a II. etapa archeologického výskumu), ako i miesta zhotoviteľa (II. etapa archeologického výskumu).

čl. III. Práva a povinnosti zmluvných strán

Zhotoviteľ sa zaväzuje :

a) Odborne vykonať záchranný archeologický výskum v zmysle platných smerníc a predpisov a v súlade s rozhodnutím Pamiatkového úradu SR Bratislava č. PÚ-05/919-4/4755/Rid v dohodnutom čase a rozsahu tak, aby sa zabezpečila záchrana archeologických nálezov v lokalitách 2 a 4 v zmysle zápisnice z pracovného rokovania zo dňa 3.4.2007, na ktorých sa bude realizovať predmetná stavba , resp. na miestach, ktoré by sa v dôsledku stavby stali v budúcnosti pre ďalší výskum neprístupné.

b) Pred začatím prác odovzdať objednávatelovi stručný projekt postupu výkopových prác I. a II. etapy archeologického výskumu na základe pochôdzky a odsúhlasení so zhotoviteľom z dôvodu možných zásahov do technického riešenia stavby .

c) Koordinovať svoju činnosť so stavebným dozorom SSC .

d) Po ukončení I. etapy zabezpečiť identifikáciu úsekov s archeologickými nálezmi alebo situáciami so stručným vyhodnotením výsledkov a návrhom realizácie II. etapy archeologického výskumu – vrátane časovej a finančnej špecifikácie .

e) Realizáciu II. etapy archeologického výskumu vykonávať iba v úsekoch , v ktorých budú zachytené a zdokumentované nálezy z I. etapy archeologického výskumu .

f) Po ukončení archeologického výskumu odovzdať obstarávateľovi stanovisko k ďalšiemu postupu výkopových prác, resp. stručný projekt archeologického výskumu.

g) Po ukončení výskumu odovzdať obstarávateľovi 1 exemplár správy o vykonanom výskume a to najneskôr jeden mesiac po ukončení výskumu.

h) Počas prác viesť denník prác z menovitým zoznamom pracovníkov a tento nahlásiť stavbyvedúcemu.

i) Zabezpečiť školenie pracovníkov z hľadiska BOZP.

Objednávateľ sa zaväzuje :

a) Počas uskutočňovania archeologického výskumu spolupracovať s pracovníkom zhotoviteľa zodpovedným za realizáciu výskumu.

- b) Vytvoríť vhodné podmienky pre realizáciu archeologického výskumu /zabezpečiť vstup na stavenisko, vytýčiť stavenisko a podzemné siete, zabezpečiť prostredníctvom zhotoviteľa stavebných prác odhumusovanie plochy v lokaliteč.4 v trvalom zábere staveniska.
- c) Dodržiavať autorské práva vedúceho archeologického výskumu pri zverejňovaní informácií o jeho výsledkoch.
- d) Uhradiť čiastkové faktúry za skutočne vykonané práce, nepresahujúce čiastky uvedené v článku V./2. tejto zmluvy, vystavené na základe výkonov potvrdených stavebným dozorom SSC IVSC Košice.

čl. IV. Termíny plnenia

1. Archeologický výskum sa uskutoční v termíne 11/2008 až 05/2009. Termín je predpokladaný, môže byť upresnený podľa postupu stavebných prác.

čl. V. Cena

1. Podkladom pre stanovenie ceny je rozsah prác, ktoré je nutné vykonať pre zabezpečenie výskumu, vychádzajúceho z bežných prevádzkových nákladov a interných predpisov AÚ SAV Nitra pre vedenie archeologických prieskumov a výskumov, rešpektujúcich ustanovenia zákona č. 49/02 Zb. o ochrane pamiatkového fondu.
2. Cena za dielo podľa článku II. v rozsahu a obsahu tejto zmluvy je zmluvnou cenou stanovenou v súlade so Zákonom č. 18/96 Z. z. o cenách, vykonávacej vyhlášky č. 87/1996 Z. z., v znení neskorších predpisov a predstavuje sumu 741.500,- Sk bez DPH. Cena s DPH 19% predstavuje sumu 882.385,- Sk.
3. Špecifikácia ceny I. a II. etapy, celková cena archeologických prác za I. a II. etapu uvedená v prílohe č. 1 je nedeliteľnou súčasťou tejto ZoD.

čl. VI. Platobné podmienky

1. Objednávateľ uhradí čiastkové faktúry za skutočne vykonané práce . Podkladom pre úhradu dielčích faktúr je súpis vykonaných prác potvrdených stavebným dozorom.
2. Lehota splatnosti faktúr je do 30 dní od dátumu prijatia do podateľne Slovenskej správy ciest, Investičná výstavba a správa ciest Košice, Kasárenské nám. 4, 040 01 Košice. Platby zhotoviteľovi budú realizované od 1.1.2009 v mene euro podľa platných ustanovení NBS. Podkladom na úhradu v mene euro je dodatok k ZoD.

čl. VII. Zmluvné pokuty

1. Pre prípad omeškania zhotoviteľa s dodaním diela do stanoveného termínu, objednávateľ má právo na zmluvnú pokutu z omeškania vo výške 0,01% z celkovej ceny diela za každý deň omeškania s plnením predmetu zmluvy.
2. Pre prípad omeškania objednávateľa s úhradou faktúry, zhotoviteľ má právo na úrok z omeškania vo výške 0,01% z fakturovanej ceny za každý deň omeškania.

čl. VIII. Záverečné ustanovenia

1. Nálezové správy a celá dokumentácia vykonaného záchranného archeologického výskumu bude založená u zhotoviteľa a jedno vyhotovenie odovzdané objednávateľovi.
2. Ku zmene, doplneniu alebo zrušeniu tejto zmluvy môže dôjsť len na základe písomnej dohody medzi obidvoma zmluvnými stranami formou dodatku k zmluve o dielo.
3. V prípade sporu sa zmluvné strany zaväzujú riešiť ho dohodou. Ak nepríde k dohode, o spore rozhodne súd príslušný podľa sídla odporcu.

4. Zmluva je vyhotovená v šiestich exemplároch, z ktorých 3 vyhotovenia obdrží zhotoviteľ a 3 vyhotovenia obdrží objednávateľ.


5. Pre otázky touto ZoD neriešené, platia príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka a ostatných všeobecných záväzných predpisov.

Dátum: 25. 10. 2008

Dátum: 20. 10. 2008

Za objednávateľa :

Za zhotoviteľa:


Ing. Jozef Fabian
riaditeľ

SPRÁVA CIEST
SPRÁVA ÚDRŽBY A SPRÁVA CIEST
Košický námestie 4
040 01 KOŠICE


PhDr. Matej Ruttkay, CSc.
riaditeľ ústavu

