

**ZMLUVA O DIELO**  
**č. obstarávateľa 344/6350/2008/PPZ - 01/08**  
**č. zhotoviteľa 3R/2008**

uzavretá podľa § 536 a nasl. zákona č.513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov

**ČI. 1. ZMLUVNÉ STRANY**

**1.1 Objednávateľ** : **Slovenská správa ciest**  
Adresa : Miletičova 19, 826 19 Bratislava, Slovenská republika  
Právna forma : rozpočtová organizácia, zriadená MDPT SR  
zriaďovacou listinou č.5854/M-95 zo dňa 07.decembra  
1995, úplné znenie pod č.316/M-2005 zo dňa  
14.februára 2005, zmenené rozhodnutím MDPT SR  
č.100 zo dňa 11.mája 2006

Štatutárny orgán : **Ing. Roman Žembera**, generálny riaditeľ  
Osoba oprávnená :  
podpísať zmluvu : Ing. Jozef Fabian, riaditeľ IVSC Košice  
so sídlom : Kasárenské námestie č. 4, 040 01 Košice

IČO : 00 33 28  
DIČ : 2021067785  
IČ DPH : nie sme platcami DPH  
Bankové spojenie : Štátna pokladnica, č.ú.7000135433/8180  
Telefón : 055/72 77 200  
Fax : 055/72 77 225  
e-mail : jozef.fabian@ssc.sk

**Osoby oprávnené rokovať:**

- vo veciach zmluvných : Ing. Jozef Fabian
- vo veciach technických : Ing. Ľuboslav Adam
- vo veciach realizačných : Ing. Roman Šplíchal

(ďalej označovaný ako „objednávateľ“)

**1.2 Zhotoviteľ** : C.M.R. Slovakia, s.r.o.  
Adresa : Bardejovská 13, 080 06 Ľubotice

Právna forma : zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov,  
Odd. Sro vl. č. 2796/P

Štatutárny orgán : **Ing. Bohdan Kušvara, konateľ spoločnosti**  
**Ing. Milan Dreveňák, konateľ spoločnosti**

V zastúpení : Ing. Bohdan Kušvara, konateľ spoločnosti

IČO : 317 21079  
DIČ : 2020524000  
IČ DPH : SK 2020524000  
Bankové spojenie : UniCredit Bank a.s. Bratislava  
Číslo účtu : 6620753027/1111  
Telefón / fax : 051/7480531, 051/7480525  
e-mail : kusvara@cmr.sk, drevenak@cmr.sk

**Osoby oprávnené rokovať:**

- vo veciach zmluvných : Ing. Kušvara, konateľ spoločnosti
- vo veciach technických : Ing. Dreveňák, konateľ spoločnosti
- vo veciach realizačných : Ing. Dreveňák, konateľ spoločnosti  
(ďalej označovaný ako „zhotoviteľ“)

## ČI.2. PREDMET A PODSTATNÉ NÁLEŽITOSTI ZMLUVY

**2.1 Predmet zmluvy:** **I/67 - 036 STRATENÁ MOST**  
uskutočnenie stavebných prác

2.1.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť dielo na základe výsledku verejného obstarávania v rozsahu súťažných podkladov a projektovej dokumentácie podľa predloženej ponuky a bez akýchkoľvek väd a nedostatkov diela.

**2.2 Čas plnenia:**

2.2.1 Začatie realizácie diela : **05 /2008**  
2.2.2 Dokončenie realizácie diela : **10 /2008**  
2.2.3 Stavenisko bude odovzdané : do 10 dní od podpísania zmluvy  
o dielo oboma zmluvnými stranami

**2.3 Cena diela:**

2.3.1 Zmluvná cena (bez DPH) : 6 323 939,98 SKK  
DPH 19 % : 1 201 548,60 SKK  
**Zmluvná cena diela celkom s DPH : 7 525 488,58 SKK**

Slovom: Sedemmiliónovpäťstodvadsaťpäťtisícštyristoosemdesiatosem SKK, 58/100.

2.3.2 Zhotoviteľ bude mať nárok na uvedenú čiastku v súlade s ustanoveniami zmluvy o dielo a to v čase a spôsobom uvedeným v zmluve. DPH bude uhradená v súlade s právnymi predpismi a príslušnými medzinárodnými dohodami a nariadeniami.

2.3.2 Zmluvná cena diela celkom bez DPH neprekročí limit pre podprahovú zákazku stanovený zákonom č.25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č.282/2006 Z.z. a zákona č.102/2007 Z.z.

### ČI. 3. OSOBITNÉ UJEDNANIA

- 3.1 Nedeliteľnou súčasťou tejto zmluvy o dielo sú nasledovné dokumenty v ďalej uvedenom poradí záväznosti:
- a) Oznámenie o prijatí ponuky
  - b) Ponukový list, Príloha k ponuke
  - c) Zmluvné podmienky zvláštne
  - d) Zmluvné podmienky všeobecné
  - e) Technicko – kvalitatívne podmienky zvláštne
  - f) Technicko – kvalitatívne podmienky
  - g) Projektová dokumentácia
  - h) Cena prác / ocenený súpis položiek
  - i) Plány, rozpis a všetky ostatné dokumenty tvoriace zmluvu o dielo
- 3.2 Dodatky k jednotlivým dokumentom budú mať rovnaké poradie záväznosti ako dokument, ktorý upravujú.
- 3.3 Zhotoviteľ nesmie bez predchádzajúceho súhlasu objednávateľa preniesť záväzky zo zmluvy na tretiu osobu.
- 3.4 Odovzdanie prác k zhotoveniu inému subjektu ako je uvedené v prílohe č. 1 tejto zmluvy (zoznam podzhotoviteľov pri realizácii stavby) bez predchádzajúceho súhlasu objednávateľa alebo nad rámec výšky percentuálneho podielu subdodávok uvedených v ponuke zhotoviteľa sa považuje za podstatné porušenie zmluvy, ktoré je dôvodom na odstúpenie objednávateľa od zmluvy bez nároku zhotoviteľa na odškodnenie.
- 3.5 Zmluva končí riadnym splnením predmetu zmluvy, dohodou zmluvných strán alebo výpoveďou.
- 3.6 Zmluvné strany sa môžu dohodnúť na ukončení zmluvného vzťahu aj pred riadnym splnením predmetu zmluvy. Na takúto dohodu však nevzniká žiadnej zo zmluvných strán právny nárok.

### ČI. 4. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

- 4.1 Nedeliteľnou súčasťou tejto zmluvy je zoznam podzhotoviteľov uvedený v prílohe č.1 tejto zmluvy.
- 4.2 Všetky spory, ktoré sa týkajú realizácie alebo slovného výkladu tejto zmluvy o dielo budú predmetom rokovania medzi zmluvnými stranami na návrh niektorej zo zmluvných strán a to tak, aby zmluvné strany dospeli k dohode.

- 4.3 Meniť alebo dopĺňať túto zmluvu o dielo je možné len písomnými a očíslovanými dodatkami, ktoré sa po podpísaní oboma zmluvnými stranami po ich vzájomnej dohode, stanú nedeliteľnou súčasťou zmluvy o dielo.
- 4.4 Táto zmluva o dielo nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami.
- 4.5 Zmluva je vyhotovená v počte šiestich výtlačkov, každá zmluvná strana obdrží po tri výtlačky.
- 4.6 Zmluvné strany prehlasujú, že sa oboznámili so všetkými podmienkami tejto zmluvy, že nebola uzavretá v tiesni, ani za iných jednostranne nevýhodných podmienok. Zástupcovia zmluvných strán sú oprávnení k podpisu tejto zmluvy a na znak súhlasu ju podpísali.

Dátum: 14. 5. 2008

Dátum: 18.4.2008

Za objednávateľa:

**SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST**  
INVESTIČNÁ VÝSTAVBA A SPRÁVA CIEST  
Košárenské námestie 4  
040 01 KOŠICE  
-5-

**Ing. Jozef Fabian**  
riaditeľ IVSC Košice

Za zhotoviteľa:

**C.M.R. Slovakia, s.r.o.**  
Bardejovská 13  
080 06 LUBOTICE  
-5-

**Ing. Bohdan Kušvara**  
konateľ spoločnosti.

**Príloha č.1**

k Zmluve o dielo č. obstarávateľ'a 344/6350/2008/PPZ - 01/08 č. zhotoviteľ'a 3R/2008

**Zoznam podzhotoviteľ'ov pri realizácii stavby**

**I/67 - 036 STRATENÁ MOST**

- |    |              |                     |
|----|--------------|---------------------|
| 1. | M&M electric | 2,02 % podielu prác |
| 2. | Hofex s.r.o. | 3,49 % podielu prác |

Dátum: *14. 5. 2008*

Dátum: 18.4.2008

Za objednávateľ'a:

SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST  
INVESTIČNÁ VÝSTAVBA A SPRÁVA CIEST  
Kastrčanské námestie 4  
040 01 KOŠICE

*J. Fabian*  
Ing. Jozef Fabian  
riaditeľ IVSC Košice

Za zhotoviteľ'a:

*B. Kušvara*  
C.M.R. Slovakia, s.r.o.  
Bardejovská 13  
080 06 LUBOTICE  
5-

Ing. Bohdan Kušvara  
konateľ spoločnosti