

10 x, 1, doraj, 1, 550
3x OAT

ZMLUVA O DIELO

č. objednávateľa: ZNH 6370/ 32 /06

č. zhotoviteľa: 5/2006/Ša

uzavretá podľa §§ 536 - 565 a násl. Obchodného zákonníka na zhotovenie stavby:

Sanácia priečných a pozdĺžnych trhlín

I/18 Vranov - Niž. Hrabovec, I/50 Dargov – križ. Trnavka, I/79 Trebišov – križ. II/552

ČI. 1 ZMLUVNÉ STRANY

1.1. Objednávateľ
Adresa : Slovenská správa ciest,
Právna forma : Miletičova 19, 826 19 Bratislava
Štatutárny orgán : rozpočtová organizácia, zriadená MDPaT SR zriaďovacou
Osoba oprávnená listinou č. 316/M-2005 zo dňa 14.02. 2005
podpísať zmluvu : Ing. Peter Havrila, generálny riaditeľ
so sídlom :
IČO : Ing. Jozef Fabian, riaditeľ IVSC Košice
DIČ : Kasárenské nám. 4, 040 01 Košice
Bankové spojenie : 00 33 28
Telefón : 2021067785
Fax : 7000135433/8180–VÚ ŠR Slovenská správa ciest
e-mail : zriadený v Štátnej pokladnici
: 055 / 72 77 200
: 055 / 72 77 225
: jozef.fabian@ssc.sk

Osoby oprávnené rokovať za objednávateľa:

- vo veciach zmluvných : Ing. Jozef Fabian, riaditeľ IVSC Košice
- vo veciach technických : Ing. Juraj Čorej
- vo veciach realizačných : Ing. Ladislav Mintal

(ďalej len „objednávateľ“)

1.2. Zhotoviteľ
Adresa : OAT spol. s r.o. Bratislava
Právna forma : Mlynské Nivy 61/A, 825 18 BRATISLAVA
Štatutárny orgán : spoločnosť s ručením obmedzeným registrovaný
IČO : v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I
IČ pre DPH : Oddiel : Sro, vo vložke číslo: 547 /B
Bankové spojenie : Ing. Ivan Bauer , riaditeľ spoločnosti
Číslo účtu : 17310016
Telefón : SK 2020318410
Fax : Tatra banka, a.s. Bratislava
e-mail : IBAN SK19 1100 0000 0026 2104 0266
: 02/58236 301-4
: 02/534 13 048
: ludovit.saly@bauholding.sk

Osoby oprávnené rokovať za zhotoviteľa:

- vo veciach zmluvných : Ing. Ivan Bauer - riaditeľ spoločnosti
- vo veciach technických : Ing. Ľudovít Šály - zástupca riaditeľa
- vo veciach realizačných : Ing. Ľubomír Makším - vedúci strediska Košice
- hlavný stavbyvedúci : Ing. Ľubomír Makším - vedúci strediska Košice

(ďalej len „zhotoviteľ“)

čl. 2. PREDMET A PODSTATNÉ NÁLEŽITOSTI ZMLUVY

2.1. Predmetom zmluvy je zhotovenie stavby:

Sanácia priečných a pozdĺžnych trhlín

I/18 Vranov - Niž. Hrabovec, I/50 Dargov – križ. Trnavka, I/79 Trebišov – križ. II/552

2.1.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť dielo na základe výsledku prieskumu trhu v rozsahu podkladov pre ponuku a podľa predloženej ponuky, bez akýchkoľvek väd a nedostatkov diela.

2.2. Čas plnenia:

2.2.1	Začatie realizácie diela	:	09/2006
2.2.2	Dokončenie realizácie diela	:	09/2006
2.2.3	Odozdanie staveniska zhotoviteľovi	:	09/2006

2.3. Cena diela:

2.3.1 Cena diela je stanovená v súlade so zákonom č. 18/1996 o cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášky č. 87/1996 Z.z. v znení neskorších predpisov. Cenová agenda je realizovaná v režime EON vyjadrených v jednotkovej cene

2.3.2 Cena diela je stanovená podľa zameraných množstiev pre celú stavbu na základe pevných jednotkových cien a predstavuje:

Cena diela bez DPH	:	1 075 040,00 Sk
DPH 19%	:	204 257,60 Sk
Cena diela celkom s DPH	:	1 279 297,60 Sk

Slovom :

Jedenmilióndvestosedemdesiatdeväťtisícvestodevät'desiatsedem korún a šesťdesiat halierov

Špecifikácia ceny prác tvorí prílohu tejto zmluvy.

2.3.3 Cena zrealizovaných prác sa určí po zameraní množstiev podľa skutočného vyhotovenia diela - tak, ako to bude zaznamenané v stavebnom denníku – a ich vynásobením pevnými jednotkovými cenami vyznačenými zhotoviteľom v jeho ponuke.

2.3.4 Navyac práce nad rámec požadované objednávateľom zhotoviteľ môže čerpať len po schválení objednávateľom na základe písomne uzatvoreného dodatku k zmluve o dielo.

2.3.5 Cena sa bude upravovať spôsobom uvedeným v čl. 43 a 45 Zmluvných podmienok

2.3.6 Objednávateľ zabezpečí financovanie stavby podľa výšky pridelených finančných prostriedkov a zhotoviteľ zrealizuje práce podľa časového programu prác predloženého zhotoviteľom a odsúhlaseného objednávateľom

- 2.3.7 Cena diela celkom neprekročí limit pre zákazku s nízkou hodnotou stanovenou zákonom č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní.

čl. 3. OSOBITNÉ UJEDNANIA

- 3.1. Zmluvné strany sa zaväzujú, že zmeny v poverených osobách si budú písomne oznamovať do 5 dní.
- 3.2. Nedeliteľnou súčasťou tejto zmluvy sú nasledovné dokumenty uvedené v poradí záväznosti :
- a) Zmluva o dielo
 - b) Zmluvné údaje
 - c) Zmluvné podmienky zvláštne
 - d) Zmluvné podmienky všeobecné
 - e) Opis prác
 - f) Cenová ponuka zhotoviteľa
 - g) Všetky ostatné dokumenty tvoriace Zmluvu o dielo
- 3.3. Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť a odovzdať dielo ako aj odstrániť všetky nedostatky diela v súlade s ustanoveniami zmluvy o dielo a to v čase a spôsobe uvedeným v zmluve.
- 3.4. Objednávateľ zaplatí zhotoviteľovi za vykonané práce dohodnutú cenu v súlade s ustanoveniami zmluvy o dielo v čase a spôsobom uvedeným v zmluve.
- 3.5. Zhotoviteľ sa zaväzuje pri realizácii diela používať dostupné materiály a výrobky slovenskej výroby.
- 3.6. Zhotoviteľ nesmie bez predchádzajúceho súhlasu objednávateľa preniesť záväzky zo zmluvy na tretiu osobu.

čl. 4. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

- 4.1 Meniť a dopĺňať túto zmluvu o dielo je možné len písomnými a očíslovanými dodatkami, ktoré sa po podpísaní oboma zmluvnými stranami po ich vzájomnej dohode, stanú nedeliteľnou súčasťou zmluvy o dielo.
- 4.2 Táto zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami.
- 4.3 Zmluva je vyhotovená v šiestich výtlačkoch, každá zmluvná strana obdrží po tri výtlačky.


4.4 Zmluvné strany prehlasujú, že sa oboznámili so všetkými podmienkami tejto zmluvy, že nebola uzavretá v tiesni ani za iných jednostranne nevýhodných podmienok. Zástupcovia zmluvných strán sú oprávnení k podpisu tejto zmluvy a na znak súhlasu ju podpísali.

Dátum: *14. 8. 2006*

Dátum: 14.07.2006

Za objednávateľa: **SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST**
INVESTIČNÁ VÝSTAVBA A SPRÁVA CIEST
Košické námestie 4
040 01 KOŠICE
-6-

Za zhotoviteľa:



Ing. Jozef Fabian

riaditeľ SSC, IVSC Košice



Ing. Ivan Bauer

OAT spol. s r.o. Bratislava

OAT spol. s r.o.
Mlynské Nivy 61/A
825 18 Bratislava