

*Max, Daj, etc
3x tlač. zmeny*

ZMLUVA O DIELO

č. objednávateľa:

č. zhotoviteľa: 550/6370/2007/ZNH-25/07

uzavretá podľa § 536 a násl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. na zhotovenie prác:
Obnova zelene kruhového objazdu I/67 V Poprade

čl. 1 ZMLUVNÉ STRANY

1.1. Objednávateľ

Adresa

Právna forma

Štatutárny orgán

Osoba oprávnená

podpísať zmluvu

so sídlom

IČO

DIČ

Bankové spojenie

Telefón

Fax

e-mail

: Slovenská správa ciest,

: Miletičova 19, 826 19 Bratislava

: rozpočtová organizácia, zriadená MDPaT SR zriaďovacou
listinou č. 5854/M-95 zo dňa 07.12.1995, úplné znenie pod
č.316/M-2005 zo dňa 14.02.2005, zmenené rozhodnutím
MDPR SR č.100 zo dňa 11.05.2006

: Ing. Roman Žembera, generálny riaditeľ

:

: Ing. Jozef Fabian, riaditeľ IVSC Košice

: Kasárenské nám. 4, 040 01 Košice

: 00 33 28

: 2021067785

: 7000135433/8180-VÚ ŠR Slovenská správa ciest
zriadený v Štátnej pokladnici

: 055 / 72 77 200

: 055 / 72 77 225

: jozef.fabian@ssc.sk

Osoby oprávnené rokovať za objednávateľa:

- vo veciach zmluvných

: Ing. Jozef Fabian, riaditeľ IVSC Košice

- vo veciach technických

: Ing. Juraj Čorej

- vo veciach realizačných

: Ing. Ladislav Mintal

(ďalej len „objednávateľ“)

1.2. Zhotoviteľ

Adresa

Právna forma

Zastúpený

IČO

IČ pre DPH

Bankové spojenie

Číslo účtu

Telefón

Fax

e-mail

: Šľachtiteľská stanica Levočské Lúky, a.s.

: Levočské Lúky 2 / 053 01 Levoča

: akciová spoločnosť, zapísaná v obchodnom registri
okresného súdu Košice I, oddiel: Sa, vložka číslo: 1313/V

: Ing. Ferko Ján, predseda predstavenstva a riaditeľ

: 36 445 312

: SK 2020035468

: DEXIA banka Slovensko, pob. Spišská Nová Ves

: 7508788005/5600

: 053/4427771

: 053/4298347

: stanica.luky@zoznam.sk

Osoby oprávnené rokovať za zhotoviteľa:

- vo veciach zmluvných

: Ing. Ferko Ján

- vo veciach technických

: Ing. Ferko Ján

- vo veciach cenových

: RNDr. Macejko Dušan

- osoba zodpovedná
za vykonanie prác

: Ing. Kynčák Peter

(ďalej len „zhotoviteľ“)

ČI. 2. PREDMET A PODSTATNÉ NÁLEŽITOSTI ZMLUVY

2.1. Predmetom zmluvy je zhotovenie prác:

Obnova zelene kruhového objazdu I/67 V Poprade

Predmetom zákazky je výmena verejnej zelene v priestore kruhového objazdu na ceste I/67 v meste Poprad.

Nevyhovujúci stav zelene si vyžaduje celkovú výmenu jestvujúcej vrstvy drevín a jej následné odvodnenie. Na celkovej ploche o výmere 840 m² sa zriadi výsadbová úprava, formou nového zatrávnenia a drevných porastov.

2.1.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť dielo na základe výsledku prieskumu trhu podľa predloženej ponuky, bez akýchkoľvek väd a nedostatkov diela.

2.2. Čas plnenia:

2.2.1	Začatie realizácie diela	:	07/2007
2.2.2	Dokončenie realizácie diela	:	08/2007
2.2.3	Odobzdanie staveniska zhotoviteľovi	:	07/2007

2.3. Cena diela:

2.3.1 Cena diela je stanovená v súlade so zákonom č. 18/1996 o cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášky č. 87/1996 Z.z. v znení neskorších predpisov. Cenová agenda je realizovaná v režime EON vyjadrených v jednotkovej cene

2.3.2 Cena diela je stanovená podľa zameraných množstiev pre celú stavbu na základe pevných jednotkových cien a predstavuje:

Cena diela bez DPH	:	303 492,00 Sk
DPH 19%	:	57 663,48 Sk
Cena diela celkom s DPH	:	361 155,48 Sk

Slovom : Tristošesťdesiatjedentisícstopäťdesiatpäť korún slovenských a 48 halierov

Špecifikácia ceny prác tvorí prílohu tejto zmluvy.

2.3.3 Cena zrealizovaných prác sa určí po zameraní množstiev podľa skutočného vyhotovenia diela - tak, ako to bude zaznamenané v stavebnom denníku – a ich vynásobením pevnými jednotkovými cenami vyznačenými zhotoviteľom v jeho ponuke.

2.3.4 Naviac práce nad rámec požadované objednávateľom zhotoviteľ môže čerpať len po schválení objednávateľom na základe písomne uzatvoreného dodatku k zmluve o dielo.

2.3.5 Objednávateľ zabezpečí financovanie stavby podľa výšky pridelených finančných prostriedkov a zhotoviteľ zrealizuje práce podľa časového programu prác predloženého zhotoviteľom a odsúhlaseného objednávateľom

2.3.6 Cena diela celkom neprekročí limit pre zákazku s nízkou hodnotou stanovenou zákonom č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších zmien a doplnení.

čl. 3. OSOBITNÉ UJEDNANIA

- 3.1. Zmluvné strany sa zaväzujú, že zmeny v poverených osobách si budú písomne oznamovať do 5 dní.
- 3.2. Nedeliteľnou súčasťou tejto zmluvy sú nasledovné dokumenty uvedené v poradí záväznosti :
- a) Zmluva o dielo
 - b) Zmluvné údaje
 - c) Cenová ponuka zhotoviteľa
 - d) Všetky ostatné dokumenty tvoriace Zmluvu o dielo
- 3.3. Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť a odovzdať dielo ako aj odstrániť všetky nedostatky diela v súlade s ustanoveniami zmluvy o dielo a to v čase a spôsobe uvedeným v zmluve.
- 3.4. Objednávateľ zaplatí zhotoviteľovi za vykonané práce dohodnutú cenu v súlade s ustanoveniami zmluvy o dielo v čase a spôsobom uvedeným v zmluve.
- 3.5. Zhotoviteľ sa zaväzuje pri realizácii diela používať dostupné materiály a výrobky slovenskej výroby.
- 3.6. Zhotoviteľ nesmie bez predchádzajúceho súhlasu objednávateľa preniesť záväzky zo zmluvy na tretiu osobu.

čl. 4. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

- 4.1 Meniť a dopĺňať túto zmluvu o dielo je možné len písomnými a očíslovanými dodatkami, ktoré sa po podpísaní oboma zmluvnými stranami po ich vzájomnej dohode, stanú nedeliteľnou súčasťou zmluvy o dielo.
- 4.2 Táto zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami.
- 4.3 Zmluva je vyhotovená v šiestich výtlačkoch, každá zmluvná strana obdrží po tri výtlačky.

4.4 Zmluvné strany prehlasujú, že sa oboznámili so všetkými podmienkami tejto zmluvy, že nebola uzavretá v tiesni ani za iných jednostranne nevýhodných podmienok. Zástupcovia zmluvných strán sú oprávnení k podpisu tejto zmluvy a na znak súhlasu ju podpísali.

Dátum: 23. 7. 2007


Za objednávateľa:

SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST
INVESTIČNÁ VÝSTAVBA A SPRÁVA CIEST
Košické námestie 4
040 01 KOŠICE


Ing. Jozef Fabian
riaditeľ
SSC IVSC Košice

Dátum: 18. 07. 2007

Za zhotoviteľa:


ING. FERKO JÁN
RIADITEĽ

ŠLACHTITEĽSKÁ STANICA
LEVOČSKÉ LÚKY, a. s.
054 01 LEVOČA