Ntinistersive kultiry SR: Rokovacic konunie bez zverejnenia -~ na predmet nadlimitnej zdkazky - wTechnicky dozor
investora™ pre investicnn akciu: "Dostavba g prestavba Stéinef opery v Banskej Bystrici”, podla § 58 ads.] pism. ¢) ustanoven;
zdkona E23/2006 Z. 2. o verginom obstardvani & o zmene a doplneni niekiarych zédkanov v zneni neskorsich predpisov

Mandatna zmluva
uzavreti podl'a § 566 a nasl. zakona &. 513/1991 Zh.
Obchodného zékonnika v zneni neskorgich zmien a dopinkov

Clanok I
Zmluvné strany

Mandant:  Stitna opera Banska Bystrica
so sidlom: Nérodna 11, 974 73, Banska Bystrica
zastupeny: Mgr. Rudolf Hromada, riaditel

1C0O: 35989327

DIC: 2021472123

Bankové spojenie: Statna pokladnica, Bratislava
Cislo udtu: 7000241121/8180

a

Mandatar:  Ing. Milan Durec - HARMONIA
so sidlom: M.R.Stefénika 608/84, 907 0 Myjava
zastipeny: Ing. Milan Durec
ICO: 33946965
DIC: SK 1028226166
Bankové spojenie: VUB, as., expozitiira Myjava
Cislo Gétu: 2122261451/0200

Clinol 11
Vychodiskové podklady a udaje

L. Tato zmluva je vysledkon procesu verejného obstardvania nadlimitne] zakazky na
poskytnutie sluzieb na predmet zakazky: ,,Stavebny dozor investora® pre investiénu akciu:
"Dostavba a prestavba Stétnej opery v Banskej Bystrici®, ktory vykonalo Ministerstvo
kultiry SR ako verejny obstaravatel’ v silade s § 6 ods. 1 pism. a) zdkona &. 25/2006 7. .
0 verejnom obstardvani a zmene 1 doplneni niektorych zakonov, v zneni neskorsich
predpisov (d'alej len ,zakon o VO*) obstardvajtici pre iného verejného obstardvatela — Statny
operu Banské Bystrica, ktora je verejnym obstarédvatelom podra § 6 ods. I pism. d) zékona
0 VO. Na obstaranie predmetu tejto zmluvy bol pouZity postup verejného obstardvania —
rokovacie konanie bez zverejnenia podfa § 58, ods. 1, pism. c) zakona o VO.
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Podkladom pre uzavretie tejto zmluvy je ponuka mandatara zo dria 21.10.2008.
Vychodiskové udaje:

Néazov stavby: Dostavba a prestavba §t:’1tnej opery v Banskej Bystrici (dalej len
»Slavba*)

Miesto stavby: Narodng 11, Banska Bystrica

Stavebnik (investor): Statna opera Banska Bystrica

Termin zagatia stavby: 04.08.2008

Predpokladané celkové nvestiéné néklady stavby: 350 mil. Sk bez DPH

Projektovi dokumentaciy stavby vypracoval: Ing. arch. Peter Kucharovig, autorizovany
architekt Slovenskej komory architektov, Cukrov 14, 813 39 Bratislava

Clanok ITi
Predmet plnenia

Mandatir sa zavizuje, Ze vrozsahu dojednanom v tejto zmluve zariadi a vykona za
podmienok v nej uvedenych, za odplatu pre mandanta v jeho mene a na jeho et inZinierske
Ginnosti podas realizicie a po dokonéen! stavby Specifikovanej v &l 1T bod 2, ato
v nasledovhom rozsahu:
1.1, Realizacia stavby
- vykon stavebného dozoru na stavbe v podrobnej Specifikacii podla Prilohy &.1,
- zabezpedenie plynulého pokradovania prac na stavbe,
- zabezpefenie  povinnosti mandanta  pri individudlnych  skiigkach
a komplexnom vyskigan{ Jednotlivych dodavok a Giéast na tychto skaskach,
- zabezpefenie odovzdania a prevzatia stavby medzi zhotoviteFom stavby
a mandantom, vréitane ti&asti na tomto odovzdani a prevzati,
- zabezpelenie odstranenia zjavnych vad a nedorobkov, uvedenych v zapisoch
0 odovzdani a prevzati stavby alebo jej €asti.
1.2, Cinnost po dokonéeni stavby
- spolulitast’ pri zabezpegeni kolaudaéného konania a vydania kolaudaéného
rozhodnutia, pripadne povolenia na dotasné prevadzkovanie (uzivanie) stavby
alebo jej &asti,
- spoluprica s mandantom pri garanénych skiskach,
- Vypracovanie zdvereéného technického a ekonomického vyhodnotenia stavby
vrozsahu podla zékona & 254/1998 7. 2. o verejnych prdcach v platnom
Zneni.

Clanok IV
Cas pinenia

Mandatar sa zaviizuje vykondvat’ &innosti v rozsahu &, [i] tejto zmluvy v stlade so vieobecne
zaviznymi pravnymi predpismi, technickymi normami, ustanoveniami tejto zmluvy, zmhuvy
o dielo apokynmi mandanta po celtt dobu pripravy, realizicie @ po dokonéeni stavhy
s terminom zadatia Ginnosti od 1.11.2008 aZ do sprévoplatnenia kolaudaényeh rozhodnut
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a vypracovania zavereéného technicko-ekonomického vyhodnotenia stavby v rozsahu zakona
¢. 254/1998 Z. z. o verejnych pracach v platnem znen.

V pripade, Ze déjde k predizeniu lehoty realizécie stavby z dévodu, ktory nebude na strane
mandatara, zmluvné strany upravia dohodou ¢as plnenia, formou pisomného dodatku k tejto
zmluve,

Mandant sa zavizuje vytvorit podmienky na to, aby mandatér mohol &innosti v rozsahu ¢l. 1l
tejto zmluvy riadne a véas spinif, za uvedené &innost zaplatit mandatarovi odplatu
v dohodnute] vyske a v terminoch platby a uhradit' naklady nevyhnutne vynalozené pri
zabezpedeni dohodnutych Cinnosti, ak tieto naklady nie st zahrnuté v odplate.

Dodrzanie &asu plnenia zo strany mandatéra je zavislé od riadneho a vasného
spolupdsobenia mandanta dohodnutého v tejto zmluve.

Clanok V
Odplata

Mandant zaplati mandatarovi odplatu za riadne vykonané &innosti vrozsahu &1 11] tejto
zmluvy v celkovej vygke:
cena bez DPH:  5.250.000,- Sk (slovom:  pirmilidénov dvestopitdesiattisic  korin
slovenskych),
t.j. 174.268,07 € (prepotitané konverznym kurzom: 1.- € = 30,1260 Sk);
cena s DPH: 6.247.500,- Sk (slovom: Zestmilionoy dvestostyridsat'sedemtisic pitsto
kortin slovenskych),
t.j. 207.379,01 € (prepotitané konverznym kurzom: 1 - € = 30,1260 Sk).
VySka odplaty je uréens dohodou zmluvnych strdn vzmysle § 3 zdkona &18/1996 7. z.
o cendch v zneni neskorgich predpisov.
Okrem  dohodnutej odplaty uhradi mandant mandatirovi v nevyhnutnom pripade apo
predchadzajicom odsthlaseni, ndklady, ktoré mandatar Géelne vynaloZil pri plneni svojho
zaviizku (napr. poplatky za vydanie rozhodnuti verejnopravnych organov, sidne poplatky
a iné).
Menit’ vysku odplaty podla bodu 1. tohto clanku je mozné len v pripade, ak déjde k zmene
celkovych investiénych nakladoy stavby uvedenych v &l 11 bod 2. a to na zaklade pisomného
dodatku k tejto zmluve.

Clanok VI
Sposob a forma platenia

Mandant zaplati mandatérovi odplatu dohodnutd v &l. V tejto zmluvy postupne alikvotnymi
Ciastkami vo vyske 1,5 % zo skutoéne vylakturovanej sumy zhotovitelom stavby za
vykonané stavebné price na zéklade faktiry mandatéra doruéenej mandantovi.

Poplatky, pripadne iné naklady uvedené v él. V bod 3. tejto zmluvy bude mandatar fakturovat
samostatne.,

Lehota splatnosti faktir je 30 dni od dorucenia faktiiry mandantovi.
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Clanok VII
Plnomocenstvo

1. Mandant, inak stavebnik, resp. objednaivatel — vo vzfahu k tretej strane, udeluje tymto

mandatarovi pisomni plnd moc, aby podla § 31 vnadviiznosti na § 566 Obchodného

zakonnika konal pri zabezpetovani ¢innosti v rozsahu ¢l. 1. tejto zmluvy ako jeho zdstupcea,

aby ho zastupoval pri priprave arealizicii stavby av konan{ sinymi organmi, tyzickymi

alebo pravaickymi osobami.

Najmi je mandatar spinomocneny zabezpedovat’ ako zastupca mandanta v jeho mene plnenia

avykony potrebné pre realizdciu stavby v zmysle avrozsahu ¢l Il a Prilohy &.1 tejto

zmluvy.

3. Mandatar bude vo&i tretim stranam, vo vysie uvedenom rozsahu, vystupovat ako
splnomocneny zastupcea mandanta a konat” bude v mene a na i€et mandanta,

4. Toto plnomocenstvo konéi uplynuiim €asu plnenia podl'a &l. IV tejto zmiuvy.

!\J

Clanok VIII
Ostatné ustanovenia

1. Mandatar bude informovat’ mandanta ostave pripravy arealizicie stavby anim
zabezpeCovanych ¢innosti na pravidelnych poraddch stavby a odosielanim kopii doleZite]
obchodnej a inej kore$pondencie (objednavky, zmluvy, reklamacie, zapisy z rokovani a iné}.
Mandant a mandatdr sa zavizujd, Ze obchodné a technické informdcie, ktoré im boli zverené
zmluvnym partnerom nespristupnia tretim osobam bez jeho pisomného sohlasu, alebo tieto
informacie nepouzijit pre iné G&ely, ako pre plnenie podmienok tejto zmluvy.

3. Mandatar bude pri zabezpecovani €innosti podFa &1. IIT tejto zmluvy postupovatl” s odbornou
starostlivostiou. Svoju &innost’ bude mandatar uskutoénovat’ v siilade so zdujmami mandanta
a podla jeho pokynov, zapisov a dohdd opravnenych pracovnikov zmluvnych stran a v stlade
s vyjadreniami a rozhodnutiami dotknutych orgénov §titnej spravy.

4. Mandatar vyhlasuje, Ze mé opravnenie na vykonavanie &innosti v rozsahu €l. 11l tejto zmluvy.
Ak mandant o to poZiada, je mandatar povinny umoZnit’ mu nahliadnut’ do Zivnostenskeho
opravnenia.

5. Mandatar je povinny odovzdal bez zbytoného odkladu mandantovi Uradné doklady, veci
alebo iny prospech, vietko ¢o ziska v mene mandanta pri zabezpedovani &innosti podla ¢l. 111
tejto zmluvy od tretej strany (rozhodnutia uradov, stidov alebo inych organov, hmotné veci,
zmluvné pokuty, thrady $k6d). Mandant v tejlo stvislosti uhradi mandatarovi naklady, ktoré
mandatar nevyhnutne a udelne vynaloZil pri zabezpetovani &innosti v prospech mandanta
(poplatky, prip. iné naklady).

6. Vramci svojho spolupdsobenia sa mandant zavizuje, Ze v rozsahu nevyhnutne potrebnom na
vyzvanie poskyine spoluprdcu pri zadovazeni podkladov, dopliujicich tdajov, upresneni,
vyjadreni a stanovisk, ktorych potreba vznikne v priebehu plnenia tejto zmluvy, Toto
spolupgsobenie poskytne mandatdrovi najneskér do 7 dni od jeho vyziadania. Osobitni
lehotu dojednajl strany v pripade, ak sa bude jednat o spolupdsobenie, ktoré nemdze
mandant zaobstarat’ viastnymi silami.

[
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Mandant poskytne mandatirovi po dobu ana fgel plnenia predmetu tejto zmluvy |
vyhotovenie projektu stavby pre jej realizdciu,

Mandatar je povinny plnit’ &innosti, ktoré st predmetom tejlo zmluvy osobne. Ak thio
povinnost’ porusi, zodpoveda za Skodu tym spdsobent mandantovi.

Clanok IX
Zodpovednost’ za vady

Mandatdr zodpovedd za to, Ze &innosti, ktoré su predmetom tejto zmluvy st splnené véas
ariadne a v stlade s ustanoveniami tejto zmluvy.

Mandant je opravneny reklamovat nedostatky a vady plnenia mandatara do jedného roku
odo diia realizicie plnenia. Pripadnt reklamaciu vady plnenia predmetu tejto zmluvy je
mandant povinny uplatnit u mandatéra.

Mandatar sa zavizuje, Ze pripadné nedostatky a vady plnenia predmetu tejto zmluvy odstrani
bezplatne a bez zbytoéného odkladu po uplatneni opravnene] reklamécie mandantom aleba
v inej lehote, ktord bude dohodnutd zastupcami zmluvnych stran. Ak mandatar neodstrani
nedostatky a vady bez zbytoéného odkladu alebo v dohodnutej lehote, mdZe st mandant
uplatnit’ voci mandatérovi zmluvnt pokutu vo vygke 500,- Sk za kazdy deri omeskania.

V pripade, ak vznikla zd6vodu vady plnenia mandatira mandantovi Skoda, je mandatar
povinny uhradit’ mandantovi titto $kodu v zmysle § 373 a nasl. Obchodného zdkonnika.
Mandatar nezodpoveda za vady, ktoré boli spdsobené pouzitim podkladov prevzatych od
mandanta a ani pri vynaloZeni vietkej starostlivosti nemohol zistit' ich nevhodnost’, pripadne
na ich nevhodnost’ mandanta pisomne upozornil a ten na ich pouZiti trval.

Clanok X
Zavereéné ustanovenia

Pokial” v tejlo zmluve nebolo dohodnuté nie¢o iné, vzajomné vztahy zmluvnych strén sa
riadia ustanoveniami Obchodného zikonnika.

Akekol'vek pisomnosti podfa tejto zmluvy sa doru€uji na adresu tej ktorej zmluvnej strany
uveden( pri oznafeni zmluvnych stran v uvode tejto zmluvy, pokial’ nie je zmena adresy
pisomne oznamend formou dorudenky druhej zmluvnej strane. V pripade, ak sa podla
predchadzajicich ustanoveni dorudovani zasielku nepodari riadne dorudit, povaZuje sa
zésielka za dorudent piatym diiom od diia odoslania zasielky.

Menit’ alebo doplfiovat’ text tejto zmluvy je mozné len formou pisomnych dodatkov, ktoré
budi platné, ak budi riadne potvrdené a podpisané opravnenymi zastupcami oboch
zmluvnych stran,

K navrhom dodatkov k tejto zmluve sa zmluvné strany zavAzujli vyjadrit’ pisomne, v lehote
I5 dni od dorutenia névrhu dodatku druhej strane. Po t1 st dobu je tymto navrhom viazana
strana, ktora ho podala.

Zmluvné strany sa dohodli na tom, %e v pripade akychkol'vek sporov tykajucich sa obsahu a
platnosti tejto zmluvy, kioré nie je moZné urovnat’ dohodou zmluvnych stran, bude tieto spory
rozhodovat’ prislusny sud Slovenskej republiky na navrh Jjednej zo zmluvnych stran.



Ministerstvo kubtiry SR: Rokovacie konanie bez zvercjnenizs  — na predmet nadlimitnej zikazky : . Technicky dozor
investora™ pre investicni akeiu: "Dostavba & prestavba Statnej opery v Banskej Bysirici”, podla § 38 ods.] pism. ¢} vstanoveni
zidkena £.25/2006 Z. 2. o verejnom obstardvani a o zmene 2 doplneni niektorych zakonov v zneni neskoriich predpisov

6. Tato zmluva je vypracovana v piatich vyhotoveniach, z ktorych dve si ponechéd mandatar, dve
mandant ajedno vyhotovenie Ministerstvo kultiry SR, ako verejny obstaravatel
obstardvajuci pre iného verejného obstaravatel'a — mandanta,

7. Neoddelitelnou stcastou tejlo zmluvy je Priloha ¢. 1: Rozsah kompetencii stavebného
dozoru.

8. Zmluva bola uzavretd podfa slobodnej, vaznej, uréitej azrozumitefnej véle obidvoch
zmluvnych stran, ktoré si zmluvu riadne preéitali, porozumeli jej a na znak svojho stihlasu ju
podpisuju.

V Banskej Bystrici, diia 29.10.2008
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Priloha €.1
k Mandatnej zmluve zo diia 29.10.2008

Rozsah kompetencii stavebného dozoru

V ramei vykonu stavebného dozoru podPa &l 1 bod 1.1. zmluvy je mandatar povinny vykonavat’
nasledujtice ¢innosti :

b2

W)

Ln

10.

.

13.
14.
15.

16.

17.

oboznamenie sa a osvojenie si podkladov, na zéklade kiorych sa realizuje stavba, najmi
projekt, obsah zmluvy o dielo na zhotovenie stavby a obsah stavebného povolenia,
protokolarne odovzdanie staveniska zhotoviteFovi s uréenfm odberovych miest vody
a elektrickej energie, so zabezpefenim vytyéenia vietkych nadzemnych a podzemnych
vedeni ainZinierskych sieti na stavenisku asodovzdanim sthlasu ich Spravcov
zhotovitel'ovu stavby |

zabezpetenie zdpisu do stavebného dennika o odovzdani staveniska,

protokoldrne odovzdanie zdkladného smerového a vySkového vyty&enia stavby
zhotovitelovi a zabezpegenie zapisu o tom do stavebného dennika,

ucast’ na kontrolnom zamerani terénu zhotovitelom pred zadatim préc,

zabezpelit’ dodrZiavanie podmienok stavebnych povoleni a opatreni Statneho stavebného
dohTadu po dobu realizécie stavby,

kontrolu opodstatnenosti &erpania nakladov,

bezodkladné informovanie mandanta o vietkych zévasnych okolnostiach tykajlicich sa
stavby,

kontrola a pisomné prevzatie tych &asti dodévok, ktoré budi v d’alfom postupe zakryté
alebo sa stanit nepristupnymi,

spolupraca s pracovnikmi autora projektu stavby vykonavajicimi autorsky dozor pri
zabezpetovani siiladu realizovanych préc a dodavok a projektom,

spoluprdcu s autorom projektu aso zhotovitePom pri vykondvani alebo navrhovani
opatreni na odstranen{ pripadnych chyb projektu,

-spolupraca s odbornym  autorskym dohPadom pri vykonani pripadnych Uprav

dokumentacie potrebnej na zabezpeéenie koordindcie bezpetnosti

spolupréca s koordinatorom bezpetnosti

vyZadovanie dokladov o preukdzani zhody vyrobkov pre stavbu

odsthlasovanie dodatkov azmien projektu, ktoré nezvy$uji cenu stavby alebo
prevadzkoveho stiboru, nepredlzuji  lehotu vystavby a nezhorSujii parametre stavby,
ostatné dodatky azmeny predkladat so sGhlasnym stanoviskom zodpovedného
projektanta a s vlastnym odbornym vyjadrenim mandatara,

starostlivost’ o systematické dopliiovanie dokumentécie, podla ktorej sa stavba realizuje
a evidenciu dokumentacie dokonéenych &asti stavby,

zabezpeovat, aby zhotovitel' stavby odstrénil vady vzniknuté vadnym zhotovovanim
diela a zhotovoval ho dalej riadne, ak pri kontrole zisti, e zhotovitel porusuje svoje
povinnosti, vykonavat' o tom zipis do stavebného dennika s dohodnutym terminom na
odstranenie vzniknutych vad,

(A
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18.

19.

20,

kontrola vecného, objemového afinanénéhe postupu plnenia  zmluvy o dielo
(harmonogram vystavby), kontrola mesaénych sipisov vykonanych pric a dodavok po
vecnej a cenovej stranke v nadviznosti na platnd zmluvu o dielo, priprava podkladov pre
uplatiiovanie majetkovych sankeii,

pisomné vyjadrenie sa k stpisu vykonanych prac do troch pracovnych dni a potvrdenie
jeho spravnosti, ak ma s(pis vady, jeho vrdtenie v zmluvne dohodnutom Ccase
zhotovitel'ovi na prepracovanie, resp. doplnenie,

sledovanie obsahu stavebného dennika a k zapisom v Hom uvedenym sa vyjadrovat’ do
troch pracovnych dni, resp. zabezpecit' vyjadrenie mandanta,

.sledovanie, &i zhotovitel vykondva predpisané skugky materialov, konstrukeii a prac,

kontrolovat ich vysledok a vyZzadovanie dokladov, ktoré preukazuju kvalitu vykonanych
prac a dodavok (certifikaty, atesty, protokoly a pod.),

. spolupraca s pracovnikmi zhotovitela pri vykondvani opatreni na odvritenie alebo na

obmedzenie §kod pri ohrozeni stavby Zivelnymi udalostami,

. hlasenie archeologickych nalezov,

. kontrola riadneho uskladnenia materidlov, strojov, zariadeni a konstrukeii na stavenisku,

. v priebehu realizacie stavby priprava podkladov pre zévereéné hodnotenie stavby,

. priprava podkladov pre odovzdanie a prevzatie stavby alebo jej ¢asti v zmysle zmluvy

o dielo, ucast’ na odovzdani a prevzati stavby,

. kontrola odstrafiovania vad a nedorobkov zistenych pri preberani stavby alebo jej Casti

v dohodnutych terminoch,

.0éast’ na kolaudagnom konani azabezpefenie kolaudaéného rozhodnutia pripadne

povolenia na do¢asné prevadzkovanie (uZivanie) stavby alebo jej Casti,

. spoluprdca s mandantom pri uplatfiovani poziadaviek vyplyvajicich zkolaudagného

konania,

. kontrola vypratania staveniska zhotovite['om v stanovenom termine,
. spolupbsobenie pri zaSkoleni trvalej obsluhy, technologickych zariadeni zhotovitelom

stavby.

ystrici, dita 29.10.2008
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