

II. PŘEDMĚT PLNĚNÍ

Dodávka a montáž externího ovládání zdvihu a rozhrnování opony Opery SND v nové budově SND v členění :

- Doplnění a úprava el. rozváděče o 2 regulátory HNC 100
- Instalace ovládacích prvků do pult 1. inspicienta
- kabeláž
- montáž
- aplikační software
- uvedení do provozu a funkční zkoušky
- průvodní dokumentace.
- zaškolení obsluhy

III. DOBA PLNĚNÍ

3.1 Zhotovitel se zavazuje dodat dílo dle článku II. do

- dodávka dňa 20.08. 2008
- montáž a zprovoznění dňa 20.08.2008.

IV. CENA PLNĚNÍ

4.1 Cena plnění díla dle článku II. je stanovena ve výši 270 000,- Kč bez DPH.

V. ZÁKLADNÍ VZTAHY OBJEDNATELE A ZHOTOVITELE

- 5.1 Zhotovitel zaručuje kvalitu provedení díla a jeho funkčnost.
- 5.2 Objednatel poskytne zhotoviteli neprodleně zadání řídicího systému.
- 5.3 Zhotovitel bude spolupracovat v rámci technických konzultací na řešení díla.
- 5.4 Zhotovitel prohlašuje, že dílo není zatíženo právy třetích osob.
- 5.5 Dokumentace bude předána objednateli ve 2 vyhotoveních.

VI. DODÁNÍ DÍLA

- 6.1 Dílo je dodáno protokolárním předáním díla. O protokolárním odevzdání díla bude spísaný samostatný záznam.

VII. ZÁRUKA ZA DÍLO

- 7.1 Zhotovitel poskytuje na dílo a dodaný materiál záruku na dobu **24 měsíců** od protokolárního předání díla.

VIII. PLATEBNÍ A FAKTURAČNÍ PODMÍNKY

- 8.1. Splatnost faktury je **30 dnů** po jejich doručení objednateli.

IX. SMLUVNÍ POKUTA

Smluvní strany se dohodly, že:

- a) Zhotovitel bude platit objednateli smluvní pokutu **0,05 %** za každý den prodlení s opožděným plněním díla v termínu dle článku II.
- b) Objednatel bude platit zhotoviteli smluvní pokutu **0,05 %** za každý den prodlení s opožděným placením konečné faktury ve lhůtě dle článku VIII.

X. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

- 10.1 Každá změna technického zadání po objednání objednatelem je důvodem k tomu, aby zhotovitel změnil odpovídajícím způsobem cenu a termín plnění díla.
- 10.2 Odstoupení od smlouvy se řídí ustanovením Obchodního zákoníku.


XI. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

- 11.1 Tato smlouva je provedena v 4 vyhotoveních, z nichž 2 obdrží objednatel a 2 zhotovitel.

- 11.2 Smlouvu lze měnit či doplňovat pouze písemnými dodatky podepsanými osobami podle článku I.
- 11.3 Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran.

V Bratislavě 22. 6. 2008

V Ostravě 23. 6. 2008




Mgr. Silvia Hroncová



.....
objednatele

②  NORTECH
spol. s r. o.
Pohraniční 27
OSTRAVA 3


Ing. Vladimír Šťáva, Ph. D.

.....
za zhotovitele