

Ing. arch. Jozef Kužma, autorizovaný architekt

Duchnovičovo námestie č. 1, Prešov, 080 01

tel.: +421 (0)51 75 987 20 fax: +421 (0)51 75 825 21
IČO: 10732993, DIČ: 1020974636, IČ DPH: SK1020974636
VÚB a. s., č. ú.: 37 840 - 572 / 0200

Strana/Page
Ozn.zv./Doc.No
Zväzok/Title

1 z/of 5
Z03-2008
ŠD Košice

Zmluva o dielo č. 03-2008

podľa §536 a násl. Obchodného zákonníka v platnom znení

Čl. I

Zmluvné strany

1. Objednávateľ: **Štátne divadlo Košice**
sídlo: Hlavná 58
042 77 Košice

IČO 0031299512
DIČ 2021469758
IČ DPH SK2021469758
štát. zást.: Mgr. Peter Himič, riaditeľ
tel.: +421 (0)55 62 212 31
Banka Štatna poklanica
č. ú. 7000213032 / 8180

a

2. Zhotoviteľ: **Ing. arch. Jozef Kužma**
autorizovaný architekt
Duchnovičovo námestie č. 1
080 01 Prešov

IČO 10732993
DIČ 1020974636
IČ DPH SK1020974636
zapísaný v ŽR ObÚ v Prešove č. 707-3658
Banka VÚB a. s.
pobočka Prešov
č. ú. 37 840 - 572 / 0200
štát. zást.: Ing. arch. Jozef Kužma
tel.: +421 (0)51 75 987 20
fax: +421 (0)51 75 825 21

Čl. II

Predmet zmluvy

Predmetom zmluvy je záväzok:

- a) zhotoviteľa, že vykoná pre objednávateľa dielo podľa čl. III a odovzdá ho objednávateľovi, alebo verejnému prepravcovi v termíne podľa čl. V.
- b) objednávateľa, že

Ing. arch. Jozef Kužma, autorizovaný architekt

Duchnovičovo námestie č. 1, Prešov, 080 01

tel.: +421 (0)51 75 987 20 fax: +421 (0)51 75 825 21
IČO: 10732993, DIČ: 1020974636, IČ DPH: SK1020974636
VÚB a. s., č. ú.: 37 840 - 572 / 0200

Strana/Page 2 z/of 5
Ozn.zv./Doc.No Z03-2008
Zväzok/Title ŠD Košice

1. poskytnete zhotoviteľovi potrebné podklady a oznámí svoje požiadavky na obsah a formu diela najneskôr s podpisom zmluvy,
2. zhotovené dielo prevezme v dohodnutom mieste plnenia záväzku a zaplatí zaň zhotoviteľovi cenu za dielo podľa čl. IV.

Čl. III

Dielo

/1/ Dielom je: **Košice, Rekonštrukcia Malej scény ŠD Košice, Hlavná 76**

v rozsahu stavebných prác:

- rekonštrukcia javiska a hľadiska vrátane technológie – zvuk, svetlo, ťahy...
- rekonštrukcia technického zázemia divadla – sklad kulís, komunikačné priestory...
- rekonštrukcia hereckého zázemia divadla – šatne, garderóba, vlásenkáreň...
- výmena okenných a dverných výplní
- reštaurátorské práce na čelnej fasáde

a) Zabezpečenie projektovej prípravy stavby pre stavebné konanie

a1) Vypracovanie dokumentácie na stavebné povolenie v šiestich vyhotoveniach

a2) Zabezpečenie právoplatného stavebného povolenia

/2/ Objednávateľ poskytne zhotoviteľovi potrebnú súčinnosť:

- určí zo strany objednávateľa zodp. pracovníka – konzultanta,
- poskytne potrebné podklady - dokumentáciu k predmetnému objektu, resp. jej časti, ktorá je predmetom rekonštrukcie, najneskôr ku dňu podpisu zmluvy,
- odsúhlasí dizpozičné úpravy a návrh technológie (zvuk, svetlo, ťahy...)

/3/ Zhotoviteľ vykoná dielo podľa ods. 1 osobne alebo v spolupráci s osobami oprávnenými na vykonanie vybraných činností vo výstavbe.

Čl. IV

Cena za dielo

/1/ Celková navrhovaná zmluvná cena za dielo podľa čl. III je dohodnutá v zmysle cenovej ponuky - Prílohy č.1 vo výške celkom **976 000,- Sk bez DPH** z toho

a1) Vypracovanie dokumentácie na stavebné povolenie 898 000,- Sk

a2) Zabezpečenie právoplatného stavebného povolenia 78 000,- Sk

/2/ K cene za dielo bude pripočítaná DPH podľa aktuálnych sadzieb.

/3/ V cene za dielo nie sú zahrnuté správne poplatky spojené s vydaním stavebného povolenia, tieto budú predmetom samostatnej fakturácie.

Čl. V

Lehoty plnenia záväzkov

Stavba/Plant	Košice, Rek. Malej scény ŠD Košice	Zák. číslo/Job No.	03-2008	Rev./Rev.	
Investor/Client	ŠD Košice	Arch. číslo/Arch.No.		Dátum/Date	II.2008
Miesto/Location	Košice, Hlavná 76	PS/Unit		Vydal/Iss'd	

Ing. arch. Jozef Kužma, autorizovaný architekt

Duchnovičovo námestie č. 1, Prešov, 080 01

tel.: +421 (0)51 75 987 20 fax: +421 (0)51 75 825 21
IČO: 10732993, DIČ: 1020974636, IČ DPH: SK1020974636
VÚB a. s., č. ú.: 37 840 - 572 / 0200

Strana/Page
Ozn.zv./Doc.No
Zväzok/Title

3 z/of 5
Z03-2008
ŠD Košice

/1/ Zhotoviteľ splní svoj záväzok vykonať dielo podľa čl. III ods. 1

a1) do 15.4.2008

a2) do 15.4.2008

/2/ Objednávateľ splní svoj záväzok

a) podpísať zmluvu o dielo do 29.02.2008,

b) prevziať dielo resp. jeho časť v deň, keď ho objednávateľ ponúkol na prevzatie, najneskôr v posledný deň lehoty na splnenie záväzku zhotoviteľa,

c) zaplatiť cenu diela bankovým prevodom v prospech účtu zhotoviteľa v lehote splatnosti faktúry, ktorá je 21 dní.

/3/ Lehoty podľa odseku 1 neplynú po čas, po ktorý zhotoviteľ nemôže plniť svoj záväzok pre neposkytnutie súčinnosti zo strany objednávateľa. Nové požiadavky objednávateľa na koncepčné zmeny alebo na podstatné prepracovanie časti diela podľa čl. III ods. 1 uplatnené po 15. dni zhotovovania diela predlžujú lehoty podľa odseku 1 o 15 dní.

/4/ Ak koniec lehoty na plnenie podľa ods. 1 pripadne na sobotu, nedeľu alebo sviatok, je posledným dňom lehoty nasledujúci najbližší pracovný deň.

/5/ Nesplnenie záväzku v lehotách podľa odsekov 1 a 2 je omeškaním.

ČI. VI

Miesto plnenia záväzkov

Miestom plnenia záväzkov je sídlo objednávateľa. Doručenie písomností poštou alebo inou špedičnou službou sa nevylučuje.

ČI. VII

Zodpovednosť zmluvných strán

/1/ Zhotoviteľ zodpovedá za škodu, ktorá vznikla objednávateľovi zavinená riadnym nesplnením svojich záväzkov, omeškaním alebo poskytnutím diela inej osobe bez súhlasu objednávateľa.

/2/ Objednávateľ zodpovedá za škodu, ktorá vznikla zhotoviteľovi zavinená nesplnením svojich záväzkov, neoprávneným nakladaním s dielom alebo omeškaním, ako aj za škodu, ktorá vznikla zhotoviteľovi v dôsledku rozhodnutia tretej osoby, ktoré je pre objednávateľa záväzné.

/3/ Zhotoviteľ zodpovedá za vady diela podľa čl. III ods. 1, ktoré malo v deň jeho odovzdania objednávateľovi, ak sa prejavili do šesť mesiacov odo dňa odovzdania; nezodpovedá za vady diela spôsobené nevhodnými pokynmi objednávateľa alebo tretej osoby, ktorej rozhodnutie je pre objednávateľa záväzné. Zodpovednosť zhotoviteľa za vady diela zaniká dňom vykonania svojvoľných zásahov do diela alebo inej úpravy diela vykonanej objednávateľom proti vôli zhotoviteľa alebo bez jeho súhlasu.

Ing. arch. Jozef Kužma, autorizovaný architekt

Duchnovičovo námestie č. 1, Prešov, 080 01

tel.: +421 (0)51 75 987 20 fax: +421 (0)51 75 825 21
IČO: 10732993, DIČ: 1020974636, IČ DPH: SK1020974636
VÚB a. s., č. ú.: 37 840 - 572 / 0200

Strana/Page 4 z/of 5
Ozn.zv./Doc.No Z03-2008
Zväzok/Title ŠD Košice

- /4/ Objednávateľ zodpovedá zhotoviteľovi za nemajetkovú ujmu, ktorá mu vznikne svojvoľnými zásahmi do diela alebo jeho inou úpravou proti vôli zhotoviteľa alebo bez jeho súhlasu po odovzdaní diela, ktoré výrazne znehodnocujú dielo, a tým znižujú dôstojnosť zhotoviteľa alebo jeho vážnosť v spoločnosti.
- /5/ Zhotoviteľ nezodpovedá za vady, ktoré boli spôsobené použitím podkladov prevzatých od objednávateľa a zhotoviteľ ani pri vynaložení všetkej starostlivosti nemohol zistiť ich nevhodnosť, prípadne na ňu upozornil objednávateľa a ten na ich použití trval.

ČI. VIII

Zmluvné pokuty

- /1/ Za omeškanie zmluvných strán s plnením záväzkov (čl. V ods. 4) sú dohodnuté zmluvné pokuty, ak omeškanie bolo spôsobené bezdôvodnou nečinnosťou, nedbanlivosťou alebo úmyselne. Ak je omeškanie spôsobené práceneschopnosťou v dôsledku choroby alebo úrazu alebo inou závažnou udalosťou, ktorú nemožno ovplyvniť, a to tak na strane zhotoviteľa, ako aj na strane objednávateľa, napr. experta, splnomocnenej osoby alebo iného zamestnanca objednávateľa, bez ktorého nemožno záväzok splniť včas, zmluvná pokuta za prvých 15 dní omeškania neplatí.
- /2/ Zmluvná pokuta za omeškanie zhotoviteľa je zníženie ceny diela o 0,5% za každých 15 dní omeškania.
- /3/ Zmluvná pokuta za omeškanie objednávateľa je zvýšenie ceny diela o 0,5% za každých 15 dní omeškania.

ČI. IX

Vlastníctvo

- /1/ Veci určené na vykonanie diela, ktoré sú vlastníctvom objednávateľa, zhotoviteľ po upotrebení, najneskôr v deň odovzdania diela, vráti objednávateľovi.
- /2/ Dielo je vlastníctvom zhotoviteľa až do dňa zaplatenia ceny diela. Dovtedy objednávateľ môže použiť odovzdané dielo na dohodnutý účel iba so súhlasom zhotoviteľa.
- /3/ Zmluvné strany sa dohodli, že vlastnícke právo k predmetu tejto zmluvy prechádza na objednávateľa, okamžikom uhradenia sumy za dielo v plnej výške na účet zhotoviteľa.

ČI. X

Záverečné ustanovenia

- /1/ Táto zmluva je platná dňom nasledujúcim po dni, v ktorom bola podpísaná zmluvnými stranami. Zaniká dohodou alebo odstúpením od zmluvy. Jej zmenu možno vykonať iba písomne.
- /2/ Dohoda o zániku zmluvy je písomná, inak je neplatná. Jej súčasťou je vyrovnanie

Ing. arch. Jozef Kužma, autorizovaný architekt

Duchnovičovo námestie č. 1, Prešov, 080 01

tel.: +421 (0)51 75 987 20 fax: +421 (0)51 75 825 21
IČO: 10732993, DIČ: 1020974636, IČ DPH: SK1020974636
VÚB a. s., č. ú.: 37 840 - 572 / 0200

Strana/Page 5 z/of 5
Ozn.zv./Doc.No Z03-2008
Zväzok/Title ŠD Košice

vzájomných záväzkov.

/3/ Od tejto zmluvy môže odstúpiť každá zmluvná strana, avšak iba z niektorého z týchto dôvodov:

a) zhotoviteľ môže odstúpiť od tejto zmluvy, ak

1. objednávateľ požaduje také úpravy diela, ktoré odporujú ústave alebo zákonom alebo sú natoľko nevhodné, že zhotovené dielo by ich zohľadnením nebolo možné úspešne použiť v legislatívnom procese,
2. objednávateľ ani napriek upozorneniu zhotoviteľa neplní svoje záväzky alebo je v omeškaní a tým znemožňuje alebo výrazne ohrozuje splnenie záväzkov zhotoviteľa.

b) objednávateľ môže odstúpiť od tejto zmluvy, ak

1. zhotoviteľ je aj napriek upozorneniu objednávateľa nečinný, opakovane je v omeškaní alebo odmieta spoluprácu s expertmi vybranými objednávateľom, a tým znemožňuje alebo výrazne ohrozuje splnenie záväzkov objednávateľa.

/4/ Odstúpenie od zmluvy možno urobiť ústnym vyhlásením pred svedkom alebo doručením písomnej výpovede z niektorého dôvodu podľa odseku 3. Účinky odstúpenia od zmluvy nastávajú dňom nasledujúcim po dni oznámenia druhej zmluvnej strane. Týmto dňom zaniká zostávajúci záväzok zhotoviteľa. Záväzok objednávateľa je iba k plneniu, ktoré zhotoviteľ uskutočnil najneskôr v deň účinku odstúpenia od zmluvy.

/5/ Táto zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, pre každú zo zmluvných strán po jednom vyhotovení.

V Prešove dňa 25.2.2008.

V Košiciach dňa 25.2.2008.

.....
za zhotoviteľa
Ing. arch. Jozef Kužma
autorizovaný architekt

.....
za objednávateľa
Mgr. Peter Himič
riaditeľ ŠD Košice

Ing. arch. Jozef Kužma, autorizovaný architekt

Duchnovičovo námestie č. 1, Prešov, 080 01

tel.: +421 (0)51 75 987 20 fax: +421 (0)51 75 825 21
IČO: 10732993, DIČ: 1020974636, IČ DPH: SK1020974636
VÚB a. s., č. ú.: 37 840 - 572 / 0200

Strana/Page
Ozn.zv./Doc.No
Zväzok/Title

1 z/of 1
Z03-2008-D1
ŠD Košice

Dodatok č.1 k Zmluve o dielo č. 03-2008

podľa §536 a násl. Obchodného zákonníka v platnom znení

Čl. I

Zmluvné strany

1. Objednávateľ: **Štátne divadlo Košice**
sídlo: Hlavná 58
042 77 Košice
- IČO 0031299512
DIČ 2021469758
IČ DPH SK2021469758
štát. zást.: Mgr. Peter Himič, riaditeľ
tel.: +421 (0)55 62 212 31
- a
2. Zhotoviteľ: **Ing. arch. Jozef Kužma**
autorizovaný architekt
Duchnovičovo námestie č. 1
080 01 Prešov
- IČO 10732993
DIČ 1020974636
IČ DPH SK1020974636
zapísaný v ŽR ObÚ v Prešove č. 707-3658
Banka VÚB a. s.
pobočka Prešov
č. ú. 37 840 - 572 / 0200
tel.: +421 (0)51 75 987 20

Zmluvné strany sa z dôvodu omeškania s dodaním podkladov k javiskovej a divadelnej technológii dohodli na tomto dodatku k zmluve o dielo, v ktorej sa mení Čl.V Lehoty plnenia záväzkov, ods./1/ nasledovne:

/1/ Zhotoviteľ splní svoj záväzok vykonať dielo podľa čl. III ods. 1 písm.

a1) do 15.5.2009

a2) do 15.7.2009

V Prešove dňa 28.3.2008

V Košiciach dňa 29.3.2008

.....
za zhotoviteľa
Ing. arch. Jozef Kužma
autorizovaný architekt

.....
ŠTÁTNE DIVADLO
KOŠICE
objednávateľa
Mgr. Peter Himič
riaditeľ ŠD Košice