

Zmluva o dielo *č. 2/1007-VO*
na „Výrobu expozícií na výstavu Pražské Quadrienalle 2007“ uzavretá na základe § 536
a nasl. Obchodného zákonníka – časť autorská realizácia

Článok I
Zmluvné strany

Divadelný ústav,
Jakubovo námestie 12,
813 57 Bratislava
Štatutárny zástupca: Mgr. art. Vladislava Fekete
IČO : 164 691
Bankové spojenie: Všeobecná úverová banka Bratislava
Č. účtu: 7000071011/8180
ďalej len „objednávateľ“)

a

Obch. meno: akad. maliar Pavel Choma

(ďalej len „zhotoviteľ“)

Východiskovým podkladom pre uzavretie tejto zmluvy o dielo (ďalej len „zmluva“) je úspešná ponuka uchádzača predložená do prieskumu trhu realizovaného podľa § 102 zák. č. 25/2006 Z.z. č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Článok II
Predmet zmluvy

1. Predmetom zmluvy je výroba expozícií na výstavu Pražské Quadrienalle 2007.- Národnej sekcie a sekcie Architektúry. Predmet zmluvy pozostáva z 2 častí. Súčasťou tejto časti predmetu zákazky je časť autorská realizácia.

1.1 Časť - Autorská realizácia:

- vytvorenie 7 scenografických inštalácií, cca 1m³ vrátane osvetlenia na jednu scénu
 - vytvorenie fotodokumentácie, grafiky
 - vytvorenie zväčšených kresieb na plášť objektu stavby
- Scenografická inštalácia pozostáva z modelu inscenácie vytvoreného pre túto akciu a DVD z každej realizácie.
- grafika na paneloch – 4 ks
2. Zhotoviteľ sa zaväzuje dodať dodávky uvedené v rozsahu uvedenom v článku II, bod 1.1.
 3. Objednávateľ sa zaväzuje zhotoviteľovi uhradiť cenu za zhotovenie predmetu zmluvy (v rozsahu uvedenom v bode 1.1 alebo v bode 1.2 uvedenú v článku IV.

Článok III Termín plnenia

1. Termín začatia plnenia - od nadobudnutia platnosti tejto zmluvy.
2. Termín ukončenia - do 11. 7. 2007.
3. Termín demontáže výstavy 26. 6. 2007.
4. Harmonogram prác:

- začiatok výroby expozícií	T: 1. 4. 2007
- ukončenie výroby expozície Divadelná architektúra, vyrobené praktikáble do Národnej expozície	T: 31. 5. 2007
- ukončená výroba a skompletizovanie expozícií	T: 7. 6. 2007
- naloženie expozícií	T:10. 6. 2007
- odvoz expozícií do Prahy, pristavenie na výstavisko	T:11. 6. 2007
- montáž expozícií	T: 11. - 14. 6. 2007 do 12.00
- demontáž expozícií	T: 25. 6. 2007 od 8.00 hod.
- dovoz do DÚ, vyloženie	T: 26. 6. 2007
5. Kontrolné dni sa uskutočnia 15. 5. 2007 a 29. 5. 2007., zúčastnia sa ich oprávnení zástupcovia oboch zmluvných strán, ktorí vyhodnotia plnenie harmonogramu prác. V prípade, že počas kontrolného dňa 15. 5. 2007 objednávateľ zistí, že zhotoviteľ je v takom omeškaní, že je ohrozený termín dodania diela, objednávateľ môže dať vykonať dokončenie diela inému dodávateľovi oprávnenému poskytovať predmetné služby na primerané náklady zhotoviteľa. Počas kontrolného dňa 29. 5. 2007 objednávateľ skontroluje pripravenosť expozície. V prípade nezrovnalostí sa okamžite prijmu opatrenia na ich urýchlenú nápravu.
6. Zhotoviteľ splní svoju povinnosť vykonávať dielo, ktoré je predmetom tejto zmluvy, jeho riadnym dokončením. Zhotoviteľ odovzdá dielo objednávateľovi a objednávateľ je povinný ukončené dielo prevziať, ak sa nevyskytli také vady, ktoré bránia jeho riadnemu užívaniu. O prevzatí diela zmluvné strany spíšu zápis. Za objednávateľa dielo prevezme dňa 8. 6. 2007 do 16.00 hod. Viera Burešová..

Článok IV Cena a platobné podmienky

1. Cena za predmet zmluvy uvedený v článku II v bode 1.1 tejto zmluvy je stanovená v zmysle zákona o cenách č. 18/1996 Z. z. v znení neskorších predpisov ako maximálna bez možnosti jej úpravy je :

je : 443 000,- Sk bez DPH + 84 170,- Sk 19%DPH, cena celkom 527 710,-Sk

2. Položkovitá kalkulácia ceny uvedenej v bode 1 bude v prílohe tejto zmluvy.
3. Zmluvné strany sa dohodli, že objednávateľ je povinný uhradiť zhotoviteľovi dohodnutú cenu na základe faktúry, ktorej súčasťou bude súpis dodaných a vykonaných prác odsúhlasený objednávateľom, takto:
 - a) 70% ceny po odovzdaní expozície
 - b) zvyšok ceny po demontáži a dovoze expozície do sídla objednávateľa
 - c) Faktúry vystavené zhotoviteľom musia obsahovať všetky náležitosti daňového dokladu. V prípade, že daňový doklad nebude obsahovať tieto náležitosti, objednávateľ má právo vrátiť ho zhotoviteľovi na doplnenie a prepracovanie. V takomto prípade sa preruší lehota splatnosti a nová lehota splatnosti pre objednávateľa začne plynúť prevzatím daňového dokladu.

Článok V Povinnosti a práva zmluvných strán

1. Objednávateľ je povinný:
 - uhradiť dohodnutú cenu v dohodnutých termínoch,
 - spolupracovať podľa požiadaviek zhotoviteľa,
 - prevziať predmet plnenia od zhotoviteľa,
2. Zhotoviteľ je povinný:
 - v lehote plnenia realizovať výrobu výstavných prvkov v požadovanom rozsahu a uskutočniť montážne, inštalačné práce na mieste plnenia,
 - vykonať predmet zmluvy riadne v súlade s požiadavkami objednávateľa, v zmysle špecifikácie a platných technických noriem pre predmetnú službu.

Článok VI Miesto plnenia

Výstava Pražské Quadriennale 2007 sa uskutoční v termíne od 14. 6. do 24. 6. 2007

Článok VII.
Zmluvné pokuty

1. Ak zhotoviteľ odovzdá predmet plnenia po zmluvne dohodnutom termíne zaplatí za každý deň omeškania zmluvnú pokutu vo výške 0,5 % z ceny predmetu zmluvy bez DPH.
2. V prípade, že objednávateľ bude v omeškaní s úhradou ceny, má zhotoviteľ právo na zmluvnú pokutu vo výške 0,5% za každý deň omeškania z výšky neuhradenej sumy.
3. Ak zhotoviteľ neodstráni vady diela v zmluvne dohodnutom termíne, zaplatí zmluvnú pokutu vo výške 1000.- Sk za každý deň omeškania. Termín odstránenia väd dohodnú zmluvné strany písomne.
4. Uplatnenie zmluvnej pokuty nemá vplyv na náhradu škody vzniknutej nesplnením zmluvných povinností.


Článok VIII
Odstúpenie od zmluvy


1. Objednávateľ môže odstúpiť od zmluvy v prípade, že bude ohrozený termín dodania diela. Objednávateľ môže v takom prípade dať vykonať dokončenie diela inému dodávateľovi oprávnenému poskytovať predmetné služby na primerané náklady zhotoviteľa, ktorý spôsobil omeškanie plnenia.

Článok IX
Záverečné ustanovenia

1. Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpisu obidvoma zmluvnými stranami. Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú do 11. 7. 2007
2. Pokiaľ v tejto zmluve nebolo dohodnuté inak, riadia sa právne vzťahy medzi zmluvnými stranami ustanoveniami Obchodného zákonníka.
3. Zmluvné strany týmto vyhlasujú, že si zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli na znak čoho ju potvrdzujú svojimi podpismi.
4. Zmluva je vyhotovená v štyroch rovnopisoch, po dva pre každú zmluvnú stranu.
5. Neoddeliteľnou súčasťou zmluvy je položkovitá kalkulácia ceny predmetu zmluvy.

V Bratislave dňa 27. 3. 2007


objednávateľ


zhotoviteľ

DIVADELNÝ ÚSTAV
Jakubovo nám. 12
813 57 BRATISLA

KALKULÁCIA CENY
PRAŽSKÉ QUADRIENALLE 2007

NÁRODNÁ SEKCIA

Časť 2.

Autorská realizácia:

• vytvorenie 7 scenografických inštalácií: 1 ks – 40 000,- (cca 1m ³ vrátane osvetlenia na jednu scénu, scenografická inštalácia pozostáva z modelu inscenácie vytvoreného pre túto akciu a DVD z každej realizácie)	280 000,-
• vytvorenie fotodokumentácie, grafiky:	70 000,-
• vytvorenie zväčšených kresieb na plášť objektu stavby:	53 000,-
• grafika na paneloch – 4 ks:	40 000,-

spolu:

cena bez DPH:	443 000,-
DPH 19%:	84 170,-
<u>cena spolu s DPH:</u>	<u>527 710,-Sk</u>

27.3.2007

