Zmluva o dielo

uzatvorend v zmysle § 536 a nasledujicich zékona &. 513/1991 Zb. — Obchodného zékonnika
v zneni neskorich zmien a doplnkov

L
Zmluvné strany

1)

Objednévatel’: Stitna vedecka kniZnica v Predove
Sidlo: Hlavna 99, 081 89 Prelov
Statutarny zastupca: Mgr. Valéria Zavadské

Funkcia: riaditel'ka

Osoby opriavnené rokovat'’:
- v zmluvnych veciach: Mgr. Valéria Zavadska, €. tel. +421 51 7724175
- v technickych veciach : | NEGNGTNGNGNGEEE
ICO: 00164682
DIC: 2021240595
Bankové spojenie:
Cislo nétu:
Telefon: +421 51 7724175
Fax: +421 51 7724960
Internetova adresa: www.svkpo.sk
(d’alej ako objednivatel’)

a
Zhotovitel": EKOPRIM s.r.o.
Sidlo: Strojnicka 17, 080 01 Prefov

Statutarny zastupca: Ing. Dubomir Duplak
Osoby opravnené rokovat’:

- v zmluvnych veciach: Ing. Dubomir Dupldk
- v technickych veciach: —
ICO: 31710115
DIC: 2020520425
IC DPH: SK2020520425
Bankové spojenic: NN
Cislo veétu: NG
Telefon: 051 / 7480700
Fax: 051 / 7480701
E-mail: ekoprim(@ekoprim.sk
Internetova adresa: www.ekoprim.sk

Oznaéenie registra, ktory vykonal zapis: OR OS Predov, oddiel SRO
Cislo zapisu: vlozka &. 2405/E
(d’alej ako zhotovitel’)

Nizov stavby: Rekonitrukeia objektu SVK - dvorné kridlo
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IL.
Predmet zmluvy

Zhotovitel sa zaviizuje zhotovit’ pre objednavatel'a stavbu:

a) nazov stavby: Rekonstrukcia objektu SVK - dvorné kridlo

b) miesto stavbi: Hlavna 99, 081 89 Predov

¢) projektant:

podl'a projektovej dokumentécie s nizvom Rekonstrukcia objektu SVK — dvorné kridlo
vypracovanej _ v novembri 2006 v kvalite ustanovenej touto
dokumenticiou.

el

4

2.

2.4.

25

2.6.

2.7

Zhotovitel' sa zaviizuje, Ze pre objedndvatela vykond na Hlavnej 99, 081 89 Prelov
price uvedené v Prilohe & 1 tejto zmluvy (d'alej len ,dielo™). Objednavatel’ sa
zaviizuje za podmienok uvedenych v tejto zmluve zaplatit’ zhotovitelovi cenu za
realizdciu diela uréeni v élanku V, pri¢om jednotkové ceny diela si uvedené v Prilohe
¢. 1 tejto zmluvy.

Zhotovitel' sa zaviizuje uvedené dielo vykonat' vo vlastnom mene ana vlastnl
zodpovednost’. Zhotovitel' vykona dielo na zéklade vysledkov verejného obstarivania
pre vyber realizitora diela riadne avEas na poZadovanej odbornej trovni
av prvotriednej kvalite v stanovenej lehote. ZhotoviteI' vyhlasuje, Ze je osobou
odborne spdsobilou na vykonanie Diela v zmysle prislusnych prévnych predpisov
Slovenskej republiky. Zhotovitel' je povinny dodrZiavat' vietky vieobecne zavizné
pravne predpisy vztahujice sa na vykonanie Diela, a to najmé zdkon &. 50/1976 Zb.
o lizemnom pldnovani a stavebnom poriadku (stavebny zdkon) v zneni neskorSich
zmien a doplnkov. Zhotovitel' vyhlasuje, Ze je mu zndme technické rieSenie diela.

Zhotovitel zabezpedi komplexni dodédvku arealiziciu prac podla projektovej
dokumentécie a vykazu vymer pre vietky stavebné objekty uvedené v prilohe ¢. 1
spracovany v rozsahu podla Specifikicie prac
a dodavok, podla podmienok stavebného povolenia, vyjadreni zainteresovanych
organov a organizacii, platnych STN a pokynov objednavatela.

Zhotovitel' po realizécii stavby je povinny zabezpetit' vydanie uzivacieho povolenia
stavby a jeho spravoplatnenie.

Objednavatel' je opravneny dodatoéne rozhodnit o zmene - znizeni rozsahu
stavebnych pric. Zmena rozsahu stavebnych prc bude mat vplyv na zniZenie ceny
diela spésobom uvedenym v bode 2.9. tejto zmluvy. Zmena rozsahu stavebnych prac
bude pisomne oznédmené objednavatelom zhotoviteTovi, pri€om zhotovitel je povinny
v takomto zmenenom rozsahu dielo vykonat'.

Zhotovitel' sa zaviizuje za odplatu vykonat aj d'aldie Casti diela, ktorych potreba
vznikne na zaklade dodatoénych poZiadaviek objedndvatela, pritom vyska odplaty
bude uréend sposobom podl'a bodu 2.9. tejto zmluvy.

Objednavatel’ mé pravo rozdirit’ pripadne zniZit' rozsah plnenia zhotoviterla, pripadne
pozadovat’ zmeny diela alebo ktorejkofvek jeho ¢asti, ktoré m6zu byt podla jeho
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2.8.

2.9.

2.10.

3.1.

3ids

nazoru nevyhnutné a za tymto i¢elom md pravo vydat pisomny pokyn zhotoviteFovi,
aby uskutoénil prace potrebné na zabezpedenie takejto zmeny. Zhotovitel' do troch
pracovnych dni od prevzatia takéhoto pokynu ozndmi objednévatelovi pripadné
désledky tejto zmeny na dohodnuti cenu za dielo a dohodnuté terminy vykonania
diela. Objednavatel je povinny vyjadrit sa k oznameniu o zmendch zaslanému
zhotovitefom do 3 pracovnych dni od obdrzania ozndmenia. Ziadnou takouto zmenou
nebude narufend ani zrudend platnost zmluvy ani zmenené terminy dokonenia
stavby, pokial tak nebude stanovené v pisomnom dodatku k zmluve. V pripade, Ze
zmena diela bude mat’ za nasledok zmenu ceny diela, cena diela sa upravi v silade
s bodom 2.9. V pripade, ak objedndvatel vyda pisomny pokyn na zmenu diela
z dévodu neplnenia alebo porulenia zmluvy zhotovitefom alebo v rozsahu jeho
zodpovednosti, je zhotovitel povinny zaplatit vietky ndklady spojené so zmenou
diela.

Zhotovitel' neuskutoéni Ziadnu zmenu bez pisomného pokynu objednéavatela alebo
nim poverenej osoby podla ¢lanku I. zmluvy. Tento pisomny pokyn je okamihom
jeho dorudenia zdvdzny pre zhotovitea a to aZ do uzavretia pisomného dodatku
k zmluve, v ktorom bude tento pisomny pokyn obsiahnuty. Pisomnym pokynom mdZe
byt aj zdznam v stavebnom denniku vykonany opravnenou osobou. Opravnenou
osobou sa na idely tohto zdkona rozumie osoba uvedena v ¢ldnku 1 tejto zmluvy alebo
iné osoba vyslovne pisomne za oprdvnent osobu oznadend objedndvatel'om.

Vietky zmeny uvedené v bode 2.5. a 2.7. a vietky zvySenia alebo zniZenia zmluvnej
ceny oceni zhotovitel vzmysle jednotkovych cien podla jednotlivych poloZiek
rozpoétu, ktory tvori prilohu &.1 tejto zmluvy o dielo. Nové price, ktorych poloZky nie
st obsiahnuté v tomto rozpoéte, budi ocenené polozkami, ktorych jednotkovd cena
amnoZstvo bude vopred odsihlasené poverenym zdstupcom objednavatela.
Uskutotnenie vietkych pric naviac budi upravené formou dodatku k zmluve.
Ocenenie pric naviac bude uskutofnené v zmysle jednotkovych cien podla
jednotlivych poloZiek rozpo&tu. V pripade, Ze tieto poloZky v rozpoite nie si uvedené,
bude dohoda o cene upravena formou dodatku ku zmluve.

Objednavatel’ sa zavizuje, Ze riadne vykonané dielo, ktoré bude splfiat’ kritéria tejto
zmluvy prevezme na zéklade Protokolu a zaplati za dielo cenu dohodnutd zmluvou.

I1L.
Podklady pre vykonanie predmetu zmluvy

Objednévatel’ odovzda zhotovitelovi okrem projektovej dokumentécie aj prévoplatné
stavebné povolenie a vyjadrenia d'al&ich dotknutych orgénov a organizacii potrebnych
na vykonanie diela.

Zmeny projektovej dokumenticie, ktoré menia funkciu predmetu zmluvy a spdsob

realizécie moZe pozadovat' iba objedndvatel’ po vzijomnej dohode so zhotoviteom.
Uvedené zmeny budi predmetom dodatku k zmluve o dielo.
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4.1.

4.2,

43,

4.4.

4.5.

4.6.

4.7.

5.1,

Iv.
Miesto a termin zhotovenia diela

Miesto vykonania diela je Hlavna 99, 081 89 PreSov.

Termin zhotovenia diela : Zhotovitel’ sa zaviizuje, Ze dielo v rozsahu &lanku I1. zmluvy
zrealizuje v nasledovnych terminoch :

Zhotovitel’ je povinny zacat' realizdciu diela po splneni nasledovnych podmienok :

a) po pisomnom potvrdeni odovzdania staveniska, ktoré je zhotovitel povinny
vystavit' def nasledujici po dni, kedy bol na to objednévatel'om vyzvany a

b) nadobudnuti pravoplatnosti prisluného stavebného povolenia vztahujiceho sa na
dielo

Ukonéenie diela: do 13 mesiacov od platnosti a G¢innosti tejto zmluvy.

Terminy zhotovenia diela si pre zmluvné strany zdviizné a ich zmena ( ako aj zmena
tiastkovych terminov ) mdZe nastat vyluéne podpisanim dodatku k tejto zmluve,
Objednavatel' sa zaviizuje prevziat' riadne vykonané dielo aj pred dohodnutym
terminom na zaklade pisomného Protokolu o odovzdani a prevzati diela.

Zhotovitel bude bez zbytotného odkladu ( najneskdr do 1 diia ) informovaf
objedndvatela o vzniku akejkolvek udalosti, ktord by branila alebo st'aZovala
realiziciu predmetu zmluvy a ktord by mala vplyv na zmluvné terminy dokonéenia
diela, pripadne na vzdjomne dohodnuté ¢Eiastkové terminy. Uvedena povinnost' sa
vzt'ahuje aj na objednévatel'a.

Riadnym adplnym vykonanim diela ariadnym splnenim véetkych zavizkov
zhotovitel'a sa rozumie riadne vykonanie pric v sulade s touto zmluvou, odovzdanie
diela objedndvatelovi na zaklade Protokolu a ziroveni odovzdanie dokladov
potvrdzujicich kvalitu a technické parametre diela v stlade so vieobecne zaviznymi
pravnymi predpismi a projektovou dokumentaciou.

Dokonéenim diela pre Uely zmluvy sa rozumie spdsobilost’ diela pre dspeiné
ukonéenie preberacicho konania, vratane odovzdania dokladov potvrdzujticich kvalitu
a technické parametre diela podla vieobecne platnych predpisov.

Zhotovitel' sa zavizuje predloZit' objednavatelovi pri odovzdani staveniska na
schvélenie harmonogram prac pre jednotlivé asti diela. Harmonogram bude tvorit
prilohu & 2 ktejto zmluve. Objedndvatel mé prdvo Ziadal zmeny predloZeného
harmonogramu prac, ktoré zhotovitel' mdZe odmietnut’ iba v pripade ak preukiZe
objektivne dovody technologického charakteru potrebnych pre dodrZanie STN.

Y.
Cena za dielo

Cena za dielo pokryva zmluvny zdvizok a vietky ndleZitosti a veci nevyhnutné na
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5.2

53,

5.4.

3.5.

6.1.

6.2.

0.3,

riadne vykonanie a odovzdanie predmetu zmluvy aktoré umoZnia objednavatel'ovi
riadne nakladanie s odovzdanym predmetom zmluvy.

Cena za zhotovenie predmetu zmluvy v rozsahu €&l. II. zmluvy je stanovend v silade
s podmienkami cenovej reguldcie stavieb podla zdkona ¢. 18/1996 Z. z. o cendch,
Vyhlasky MF SR ¢. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykondva zdkon ¢&. 18/1996 Z. z. o cenach
a to ako cena pevna.

Cena zahrfia okrem stavebnych priac adodiavok aj poplatky za odborné skuasky
a merania, poplatky za energie pri vystavbe, telefén, poplatky za odvoz a uskladnenie
odpadu, cena za zariadenie staveniska, za zameranie podzemnych sieti a pod.

Cena zahfia vietky ndklady zhotovitela pri vykondvani diela podla Projektovej
dokumentéicie. Rozhodujicim pre vystavenie dafovych dokladov a thradu faktir je
iba vykaz vymer poskyinuty objedndvatelom zhotovitel'ovi, ktory je prilohou &.1.
Rozhodujuci pre stanovenie dohodnutej pevnej ceny diela si:

o vykaz vymer

* podmienky projektovej dokumentacie

s stavebné povolenie s jeho podmienkami

+* moZnost’ obhliadky stavby

Cena diela predstavuje sumu vo vyske 3425 158,40 Sk bez DPH
650 780,20 Sk DPH 19%
4075938,60 Sk vratane DPH, slovom:
Styrimiliénysedemdesiatpittisicdevit'stotridsat’osem 60/100

DPH bude uétovand v stlade so vieobecne zdviznymi pravnymi predpismi platnymi
v Case fakturacie.

Specifikicia ceny je uvedena v prilohe k zmluve. PoloZkovity rozpoget ( priloha &. 1
k zmluve ) sliZi vyluéne pre ocenenie prdc naviac alebo menej, ktoré st vfiom
uvedené a podl'a jednotkovych cien v fiom uvedenych.

VL
Fakturicia a platobné podmienky

Uhrada ceny za dielo bude realizovand postupne platenim skutoéne vykonanych préc
za jeden kalendirny mesiac, potvrdenych objednavatel'om v stavebnom denniku a v
stpise vykonanych prac. Ku kazdej faktire je potrebné predlozit’ dokumenticiu, tak
ako to vyZaduje riadiaci organ pre Sektorovy operany program Priemysel a sluZby.
Lehota splatnosti jednotlivych faktir bude 90 dni odo diia ich doruenia
objednavatel'ovi.

Fakturicia bude vykonavana mesalne za vykonané prace. Zhotovitel' je povinny
faktiru doruit objedndvatel'ovi do 5 dita mesiaca nasledujiiceho po vykonani pric
v dvoch vyhotoveniach. Cena fakturovanych prac bude vychadzat' z jednotkovej ceny
uréenej v prilohe k zmluve a mnoZstva vykonanych prac.

Prilohou faktir bude stpis vykonanych pric a doddvok, zistovaci protokol potvrdeny
zhotovitel'om a opravnenou osobou objednévatel'a. .
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6.4.

6.5.

6.6.

6.7.

7.1

1.2.

Fakturovat' sa budi iba skuto¢ne zrealizované prace podla odsthlaseného rozsahu
opravnenou osobou objednédvatel'a a podla jednotkovej ceny uvedenej v Specifikacii
prac a dodavok ( priloha k zmluve ) a mnoZstva prac podra prilohy.

Koneéni faktiru predloZi zhotovite[ k preberaciemu konaniu. Jej naleZitosti
a splatnost’ musia byt’ zhodné s néleZitost'ami faktiry — dafiového dokladu. Vystavenie
koneénej faktiry vylutuje dodatoéné ndroky na tpravu ceny zo strany zhotovitel'a.
Zaplatenie konetnej faktiry je podmienené riadnym zhotovenim celého diela a jeho
uspesnym odovzdanim a prevzatim. Pri konednej fakturacii budi odpoéitané skér
zaplatené sumy z titulu ¢iastkovej fakturicie.

Faktary, ako dafiovy doklad budi mat' néleZitosti ustanovené vieobecne zdviiznymi
pravnymi predpismi, najmd zdkonom & 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty
vplatnom zneni. Ak faktira nebude obsahovat zdkonom stanovené naleZitosti,
objednévatel' je opravneny ju pred uplynutim lehoty splatnosti vratit' bez zaplatenia.
Novd lehota splatnosti zafne plynif odo dfia dorudenia opravenej faktiry
objednavatel'ovi.

Faktiira musi obsahovat”:

- oznadenie, Ze ide o faktiru,

- ICO oboch zmluvnyich stran,

- ndleZitosti podla § 15 Zakona &. 222/2004 Z.z.,

- Cislo objednavky alebo zmluvy (vritane platnych dokladov)

- defi vystavenia faktiry,

- deifi odoslania faktiry,

- termin splatnosti faktiry,

- konitantny symbol,

- formu thrady,

- vy3ku plnenia celkom,

- odpoéet uhradenych preddavkov,

- sumu k dhrade,

- meno, podpis a telefénne &islo zodpovedného pracovnika vystavovatela

- peéiatku vystavovatela faktiry,

- inti dokumentéciu, ako sicast faktiry, ktoni bude od objednavatel’a vyZzadovat
riadiaci orgdn pre Sektorovy operaény program Priemysel a sluZby.

Za sprivne vy¢islenie sadzby dane z pridanej hodnoty podla zakona & 222/2004 z. z.
o DPH v zneni neskorsich predpisov zodpoveda zhotovitel' v plnom rozsahu.

VII.
Sankeie

V pripade omeskania zhotovitel'a sodovzdanim diela ako celku je objednévatel
opravneny Ziadat' od zhotovitel'a zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyike 0,05 % z ceny
diela za kazdy aj zacaty defi omedkania. '

Ak sa objednavatel dostane do omeskania s dhradou fakitir, moZe si zhotovitel

uplatnit’ u neho zaplatenie trokov z omeskania vo vyike 0,05 % z neuhradenej sumy
¢iastoénej faktiry za prisluény mesiac, a to za kaZdy aj zataty tyZdefi omeSkania.

6/16



1.3,

74.

T,

7.6.

1.,

7.8.

719.

1.10,

7.11.

7.12.

7.13

V pripade neodstranenia vad, vyplyvajicich z prilohy k zdpisu z preberacieho konania
v termine uréenom objedndavatelom zapisanom v protokole o odovzdani a prevzati
diela, zaplati zhotovitel' zmluvni pokutu vo vyike 5.000,- Sk za kazdy defi omeskania
az do dia aplného odstranenia tychto vad a nedorobkov.

Zmluvnd pokuta za neodstrinenie vad reklamovanych objednavatelom podas
zaruénych lehét v dohodnutych lehotach ich odstranenia predstavuje sumu vo vyske
3.000,- Sk za kazdy defi omeskania aZ do dia dplného odstrinenia tychto vad
a nedorobkov.

Zmluvna pokuta za nedodrZanie terminu vypratania staveniska predstavuje sumu vo
vyike 2.000,- Sk za kazdy deii omeskania aZ do terminu vypratania.

Zmluvné pokuty, dohodnuté v tejto zmluve, sa nedotykaji naroku na nihradu Skody
v celom rozsahu, ktord vznikne druhej strane z nesplnenia zmluvnych povinnosti,
ktoré st zmluvnou pokutou zabezpedené.

Ak zhotovitel' nesplni dielo vtermine podla zmluvy alebo prerusi vykondvanie
predmetu tejto zmluvy, je objednavatel opravneny poZadovat' uhradenie niakladov
a £kod, ktoré mu tak preukdzatel'ne vznikli.

Ak zhotovitel' zmeni bez vedomia objednivatela technické rieSenie alebo pouZije
materidly, ktoré si vrozpore splatnou dokumenticiou, urfenou pre realizdciu
predmetu tejto zmluvy, hoci sa nezmenia kvalitativne parametre hotového diela,
zaplati objednédvatelovi pokutu vo vydke 10 % z ceny diela. Objednavatel’ ma v tom
pripade pravo poZadovat’ a zhotovitel' povinnost’ uviest’ predmet diela — jeho zmenené
riefenie do pdvodného stavu podla platnej projektovej dokumenticie na vlastné
ndklady.

Ak zhotovitel’ po podpise zmluvy o dielo, resp. po doru€eni a potvrdeni objedndvky na
predmet diela apred zaCatim realizicie diela odstipi od tejto zmluvy o dielo
z dévodov na strane zhotovitel'a, zaplati objednavatel'ovi pokutu vo vydke 5 % z ceny
diela.

Ak zhotovitel porudi povinnost =zachovdvat' doéverny charakter informacii
a mléanlivost’ v silade stouto zmluvou (bod 8.18.), je povinny objednavatelovi
zaplatit’ zmluvni pokutu vo vyske 100.000,- Sk za kaZdy pripad porudenia.

Zaplatenim zmluvnej pokuty sa zhotovitel nezbavuje povinnosti splnenia diela
zabezpeteného zmluvnou pokutou ani povinnosti nahradit’ spésobent $kodu v celom
rozsahu.

Uplatnenim vy3%ie uvedenych sankcii nie je dotknuté privo objedndvatel'a na néhradu
ikody spdsobenej omeskanim odovzdania diela podl'a tejto zmluvy a pravo na nédhradu
ikody spOsobenej na majetku objedndvatela, ktoré preukéazatelne spdsobi zhotovitel
pri realizdcii diela.

V pripade porudenia inych povinnosti ako si uvedené v bodoch 7.1. aZ 7.12
zhotovitel'om, je zhotovitel' povinny zaplatit' zmluvni pokutu vo vyske 2000,-Sk za
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7.14

7.15

8.1

8.2

8.3

8.4

8.5

8.6

8.7

8.8

kaZdy deni omeskania so splnenim tejto povinnosti a to za kaZdé jednotlivé porusenie
povinnosti.

Sumy uvedené v tomto ¢lanku 54 uvedené s DPH.

V pripade rozhodnutia riadiaceho orginu (RO) o zniZeni nendvratného finanéného
prispevku (NFP) z dévodu vykonania prac v rozpore s podmienkami pridelenia NFP
z dévodu spodivajiceho na strane zhotovitel'a, je zhotovitel' povinny vykonat’ takito
neprefinancovani &ast’ diela na vlastné naklady.

VIIL.
Podmienky vykonania diela

Zhotovitel' vyhlasuje, Ze ma vietky povolenia alicencie, ktoré si nevyhnuiné na
zhotovenie diela a Ze tieto povolenia si postatujice na to, aby mohol dielo zahsjit
a riadne dokonéit’.

Zhotovitel' bude pri plneni predmetu tejto zmluvy postupovat’ s odbornou
starostlivostou. Zaviizuje sa dodrziavat’ vieobecne zaviizné predpisy, technické normy
a podmienky tejto zmluvy. Zhotovitel' sa bude riadit’ vychodiskovymi podkladmi
objednavatel'a, pokynmi objedndvatela, zapismi adohodami oprdvnenych osdb
zmluvnych strén a rozhodnutiami dotknutych organov 3titnej spravy.

Ak dohoda uzatvorend v zmysle bodu 8.2 zmluvy mé vplyv na dielo alebo na termin
vykonania diela, musi byt si¢ast'ou tejto dohody aj spdsob dpravy ceny. Takito
dohoda je podkladom pre vypracovanie dodatku k tejto zmluve.

Zhotovitel' zna3a nebezpetenstvo Skody, ale vlastnikom aj &iastkovej zhotovovanej
veci sa stdva objedndvatel’ vystavenim prisluinej mesaénej faktiry. Vlastnikom celého
diela sa stiva objedndvatel’ vystavenim koneénej faktiry.

Nebezpefenstvo §kody na diele prechddza na objednévatel'a odovzdanim a prevzatim
zhotovovaného diela ako celku na zaklade Protokolu.

Zhotovitel' sa zaviizuje, Ze bez pisomného sihlasu objednévatela neprevedie tito
zmluvu o dielo na tretiu osobu.

Odovzdanie staveniska a jeho asti na vykonanie diela bude uskutoénené na zéklade
Protokolu o odovzdani a prevzati staveniska vo vopred dohodnutej dobe, pripadne v
lehote uréenej objednavatelom. Od odovzdania staveniska alebo jeho ¢asti zodpoveda
za stavenisko zhotovitel. Zhotovitel' je povinny zabezpeéit' stavenisko tak, aby pogas
vykonu priac atiez vobdobi pracovného kl'udu na stavbe nedodlo k podkodeniu
zdravia a majetku tretich osdb. Zhotovitel' na vlastné naklady zabezpeéi vyty&enie
podzemnych vedeni, na ktoré bol objedndvatelom upozormeny pri odovzdani
staveniska u jednotlivych spraveov tychto vedeni a zabezpedi ich ochranu pred
poskodenim pocas celej doby realizicie diela.

Zhotovitel' si na svoje naklady zabezpeéi dodévku elektriny, vody a d'aldich médii na

stavenisku po dobu realizicie diela, vriatane vietkych prejednani, zriadeni pripojok
a initaldciu meraov a rozvodov. Systém rozvodov a vietky pouZité zariadenia musia
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8.9

8.10

8.11

8.12

8.13

8.14

byt v silade s prisludnymi STN. Zhotovitel' bude hradit' poplatky za elektrinu, plyn,
vodné, stoéné a d'aliie zdroje asluzby aZ do Uplného dokonfenia diela, vritane
poplatkov za pripojenie.

Zhotovitel’ je povinny po obdrZani projektovej dokumenticie bez zbytoéného odkladu,
najneskor viak ku diu podpisu zmluvy odielo preverif, ¢i nemé4 projektova
dokumenticia zrejmé nedostatky achyby, & neobsahuje rieSenia, materialy,
konstrukcie a pod., ktoré sa ukazali ako nevhodné pri realizdcii predchadzajicich
stavieb, resp. jednotlivyich dodivok k stavbam u zhotovitel'a. Zhotovitel' sa zaviizuje
upozornit' objedndvatel'a na ¢asti projektu, ktoré sa zdaju byt zbytoéné alebo
upozomit' na rozsah prace, ktory sa zdd byt ndkladny ana vykonanie kiorého je
zhotovitel' schopny zabezpeéit' lacnejdie riefenie pri dodrZani vietkych v projektovej
dokumenticii pozadovanych kritérii. Objednavatel’ nemusi pocas realizicie predmetu
diela akceptovat’ neskorSie pripomienky zhotovitel'a k projektovej dokumenticii
vtom, %e predmetnd dokumenticia obsahuje chyby, z ktorych by pre zhotovitel'a
mohli vyplynat’ prace naviac, ktoré by si cheel uplatnit’ u objedndvatel'a.

Zhotovitel' je povinny viest denné zdznamy o uskutonenych pracach formou
stavebného dennika. Stavebny dennik musi byt’ k dispozicii na pracovisku za i¢elom
priebeZnej kontroly a uskuto&nenia zdpisov zmluvnych strin. Zdznamy v stavebnom
denniku musia obsahovat' vietky skuto&nosti potrebné pre plnenie zmluvy, udaje
o tasovom postupe pric aich akosti, zdévodnenie odchylok vykondvanych prac od
projektovej dokumentacie, idaje délezité na posidenie pric orgénmi 3titnej spravy,
popis uskutoénenia pric, informacie o doddvkach materidlu na stavbu, poziadavkéach
na koordindciu, mimoriadnych udalostiach a zisteniach v sivislosti s uskutoéfiovanim
diela. Objednavatel' alebo nim poverend osoba je povinnd priebeine kontrolovat
zdpisy v stavebnom denniku areagovat' adekvatnym spdsobom na poZiadavky &i
pripomienky zhotovitela. Kdpie stavebného dennika budii priebeZne po kontrole
objedndvatel'om uchovévané zhotovitel'om pre potreby kolaudagného konania.

Zhotovitel je povinny pisomne alebo zadpisom v stavebnom denniku vyzvat
objedndvatel'a na preverenie prac, ktoré v d'alfom pracovnom postupe budd zakryté
alebo sa stani nepristupnymi. Vyzva musi byt dorudena objednavatelovi 3 pracovné
dni vopred. Ak tak neurobi, je povinny na Ziadost’ objednavatel'a tieto prace odkryt’
a zakryt' na svoje naklady.

Zhotoviterl je povinny chrénit’ dielo poéas jeho realizacie a opatrit’ asti hotového diela
ochrannymi prostriedkami tak, aby nedo8lo k jeho poskodeniu do doby odovzdania
dicla objednavatelovi. Nebezpefenstvo vzniku skody prejde na objedndvatela diiom
prevzatia celého diela.

Zhotovitel' nie je oprivneny pri realizicii diela pouZit’ nihradné hmoty a vyrobky
oproti predpokladanym v projekte bez sthlasu oprdvneného zdstupcu objedndvatel'a.

Objednavatel’ méze poZiadat' zhotovitel'a, aby bezodkladne odvolal z price na diele
aktikol'vek osobu zamestnani zhotovitefom alebo jeho subdodavatel'om, ktord podla
nidzoru objedndvatel'a zneuZiva svoju funkciu, je nespdsobild alebo je nedbald pri
riadnom plneni svojich povinnosti alebo ktorej pritomnost na stavenisku je
povaZovani objednivatefom za neZiadicu. Tejto osobe nebude bez sihlasu
objednavatel'a umoZneny pristup na stavbu. Osoba takto odvoland z price na diele
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8.15

8.16

8.17

8.18

8.19

8.20

bude zhotovitel'om &o najskér nahradend inou osobou.

Zastupca objednavatela moze kedykol'vek poZiadat' zhotovitela, aby bezodkladne
odvolal subdodavatel'a, ktory podl'a nizoru objedndvatela nevykondva svoju pracu
kvalitne. Odvolany subdodavatel bude zhotovitelom o najskér nahradeny inym
subdodavatefom. Odvolanim subdodévatel'a nebudi zmenené terminy dokongenia ani
zmluvnd cena.

Objednavatel je oprivneny Ziadat' zdmenu materidlov alebo technoldgii, ktoré maju
byt' zabudované v stavbe podl'a vlastného uvéZenia, zhotovitel je povinny tito zamenu
akceptovat' a prijat’ aj zmenu ceny doddvaného materidlu, technolégie &i uZ zniZenie
alebo navysenie. Tato zémena musi byt poZadovand objednivatelom v dostatoénom
fasovom predstihu, najneskér viak 30 dni pred ich zabudovanim do stavby.

Pred zahdjenim vykonivania diela predloZi zhotovitel' objedndvatelovi na schvilenie
zoznam rozhodujicich dod4vatefov resp. subdodavatelov. Zhotovitel' je povinny
akceptovat' pripomienky objedndvatela k predloZzenému zoznamu rozhodujicich
doddvatelov resp. subdodévatelov. Bez sthlasu objednivatela zhotovitel nezadd
¥iadnu @&ast stavby subdoddvatefovi. Dohoda ocene pric aterminoch pric
vykonanych nominovanymi subdodévatelmi sa uskutoéni za ugasti objedndvatela
alebo opravnenej osoby podla &l 1. zmluvy. Rozhodujicimi dodavatelmi
a rozhodujucimi  subdodavatelmi st dodévatelia a subdodavatelia uvedeni ako
rozhodujtci doddvatelia a rozhodujici subdodévatelia v stavebnom denniku.

Zhotovitel' sa zaviizuje, #e bez predchédzajiceho pisomného sthlasu objedndvatela
imyselne ani z nedbanlivosti neumoZni tretej osobe ziskat' informécie o zmluve
o dielo alebo o skutoénostiach, ktoré sa dozvedel v savislosti s vykonanim diela,
hlavne o cene alebo odhade ceny. Zhotovitel' nie je opravneny poskytnit vysledok
¢innosti podla tejto zmluvy tretej osobe.

Objednavatel maze preniest’ ktorikol'vek zo svojich povinnosti a prdvomoci na tretiu
osobu a md¥e toto delegovanie kedykol'vek zruit. Toto delegovanie alebo zrudenie
delegovania bude vykonané v pisomnej forme anadobudne G€innost po dorudeni
zhotovitelovi. Akékolvek rozhodnutie, pokyn, kontrola, skifka, sihlas, schvdlenie
alebo podobny akt uskutoéfiovany touto osobou v silade s delegovanim ma rovnaky
Gtinok, ako by ho uskutoénil objednévatel sam. Kompletné technické a organizatné
zabezpetenia diela, vykon investiénej &innosti a zastupovanie objednavatel’a

v technickych otazkach zabezpetuje || NI (osob: oprivnend

v technickych veciach).

Zhotovitel' v plnom rozsahu zodpoveda za dodrziavanie BOZ, PO a ochrany Fivotného
prostredia svojimi zamestnancami, ako aj zamestnancami svojho subdodivatela na
stavenisku a vykéaZe zo staveniska osoby, ktoré odmietajd tieto podmienky dodrZiavat'
Zaroveii zabezpedi, aby vietci jeho zamestnanci a zamestnanci jeho subdoddvatel'a
absolvovali predpisané skolenia alebo mali prisluiné atesty a osvedéenia. TaktieZ sa
zhotovitel zaviizuje vybavit svojich zamestnancov zodpovedajicimi osobnymi
pracovnymi pomédckami. Zhotovitel' bude v pripade nehody alebo pracovného lrazu
postupovat’ v stilade so vieobecne zéviiznymi predpismi a zikonmi. Zdroven okamZite
upovedomi zodpovedného zamestnanca objednévatela na stavbe :
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8.21

8.22

8.23

8.24

8.25

8.26

827

8.28

8.29

- o0 pracovnych Grazoch

- 0 Skodéch na vybaveni a strojoch na stavbe a stavenisku
- 0 §kodéch na Zivotnom prostredi

- 0 poZiaroch

Objednavatel’, opravnena osoba podla €l. 1., resp. technicky dozor objednavatela je
oprdvneny dat' zamestnancom zhotovitela prikaz preruit price, ak zodpovedny
zamestnanec zhotovitela nie je dosiahnutelny aak je ohrozenia bezpeénost
uskutoffiovanej stavby, Zivoty, alebo zdravie zamestnancov na stavbe alebo ak hrozia
iné vazne kody.

Zhotovitel' sa zaviizuje, Ze sa jeho pracovnici ani iné osoby s jeho vedomim nebudd
pohybovat’ resp. zdrZiavat na pracoviskdch / stavenisku z ddvodov, ktoré nesivisia
s vikonom pric podla tejto zmluvy, bez vedomia asihlasu objednavatela.
Objednédvatel’ nezodpoveda za 3kody spdsobené zhotovitelovi, ak sa jeho zamestnanci
neopravnene zdrZiavajii mimo uréenych priestorov, alebo ak pouzili iné ako urfené

pristupové cesty.

Zhotovitel' zndSa nebezpefenstvo 3kody na zhotovovanom diele az do doby
odovzdania diela objednivatel'ovi na zdklade protokolu. Zhotovitel' zodpoveda za
skody na cudzom majetku, ktoré by vznikli z jeho &innosti a tieto odstrani na vlastné
nidklady. Bez odstrinenia takto vzniknutych $kod objednavatel’ neuhradi koneéni
faktiru zhotovitel'ovi. Pripadné Casové lehoty na odstranenie takychto 3kod sa
dohodnii najneskor na preberacom konani stavby.

Zhotovitel' si zabezpefi na svoje ndklady dopravu vietkych materidlov a dielov,
vyrobkov, strojov a zariadeni a ich presun zo skladu na stavenisko.

Previdzkové, socidlne, pripadne aj vyrobné zariadenia staveniska pre potreby tejto
stavby zabezpecuje zhotovitel na vlastné naklady.

Zhotovitel' je povinny stavenisko — pracovisko vhodne zabezpetit. Je povinny
udrZiavat’ na stavenisku — pracovisku ana prenechanych inZinierskych sietach
poriadok a &istotu, ako aj odstrafiovat’ odpady a neéistoty vzniknuté z jeho pric. Je
povinny odistit’ vozidla vchadzajuce na cestu. Zhotovitel’ je povinny svoje pracovisko
zabezpetit' tak, aby neohrozoval bezpetnost’ na inych pracoviskéch.

Zhotovitel' sa zaviizuje dodat’ objednévatelovi certifikity od pouZitych materidlov
a zariadeni pred ich zabudovanim.

Zmluvné strany sa zaviizuji, Ze budi vzdjomne spolupracovat’ a poskytni si
vzdjomni sudinnost’ pri rieSeni konkrétnych otizok a problémov, ktoré vznikni pocas
realizdcie diela, najmd vzhladom na ich moZny vplyv na vyiku ceny za dielo.
Zhotovitel' je povinny upozornit' objedndvatel'a na moZnost’ realizicie jednoduchiich
a finanéne menej naroénych riefeni ako predpokladd projektovd dokumenticia alebo
tito zmluva. Objednavatel nemusi akceptovat’ pripomienky zhotovitela, Ze
dokumentdcia obsahuje chyby, z ktorych by mohli vyplynat' prace naviac, ktoré by
mal zhotovitel’ zdujem fakturovat’ objedndvatel'ovi ako price naviac.

Zhotovitel zodpoveda za to, Ze pri realizdcii diela nepouZije materidl, o ktorom je
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8.30

8.31

8.32

8.33

8.34

8.35

8.36

8.37

8.38

8.39

v €ase jeho pouZitia zndme, Ze je Skodlivy. PouZité stavebné vyrobky pri realizcii
stavebného diela musia splfiat’ podmienky a poZiadavky uvedené v zikone &. 90/1998
Z. z. ostavebnych vyrobkoch v platnom zneni, budi spifiat kritéria a $tandard
pozadovany objednévatel'om abudi v silade so vieobecne zaviznymi predpismi
a normami platnymi v SR,

Zhotovitel a jeho dodévatelia resp. subdodévatelia si povinni zG&astfiovat’ tyZzdennych
kontrolnych dni uréenych objednavatel'om.

Zhotovitel' na Ziadost' objednavatel'a poskytne Gplni stuéinnost’ tretim osobam, ktoré
st v pravnom vztahu s objednavatelom a s predchadzajicim sihlasom objednavatel'a
im poskytne potrebné vysvetlenie vietkych otdzok spojenych s realizdciou diela,
zélezitostami spojenymi so staveniskom a otdzok ich siéinnosti.

Zhotovitel’ pred uzatvorenim zmluvy predloZi overent kopiu poistnej zmluvy na dielo,
na Skody spdsobené stavebnou é&innostou pri zhotovovani diela. Overené kopie
poistnej zmluvy tvoria prilohu £&. 3 tejto zmluvy.

Zhotovitel' poveri vykonom funkecie stavbyvediceho osobu, ktorda md prisluiné
opravnenie vydané Slovenskou komorou stavebnych inZinierov a meno tejto osoby je
povinny ozndmit’ objedndvatel'ovi pri odovzdani a prevzati staveniska.

Zhotovitel' predloZi objednavatel'ovi, resp. oprévnenej osobe podla €&l. I. zmluvy
vzorky materidlov, vyrobkov a povrchov, ktoré zamysla pouZitf’ na zhotovenie diela.
Zhotovitel' pouZije iba materidly, vyrobky a povrchy schvdlené objednivatel'om, resp.
opriavnenou osobou podrla ¢l. I. zmluvy.

Zhotovitel' do 10 kalenddrnych dni od podpisu zmluvy predlo#i objednévatelovi
harmonogram prac na diele podla dohodnutych terminov v zmluve na odsuhlasenie.
Odsiihlaseny harmonogram prac bude tvorit prilohu & 2 zmluvy. Bezddvodné
neplnenie harmonogramu sa bude povaZoval' za podstatné porudenie zmluvy
a objednavatel ma pravo od zmluvy odstipit bez poskytnutia ndhrady 3Skody
zhotovitel'ovi.

Zhotovitel' vykond na vlastné naklady vietky skifky, kontroly a merania, ktoré s
potrebné pre riadne ukonéenie diela alebo jeho uvedenie do prevadzky.

Povinnost' vykonat' dielo bude splnend jeho riadnym ukonéenim, odovzdanim
aprevzatim objedndvatelom vzmysle bodu 4.5 zmluvy. Zhotovitel oznimi
objednavatelovi pripravenost’ k odovzdaniu a prevzatiu riadne vykonaného diela 10
dni vopred.

Podmienkou odovzdania a prevzatia diela je Gspeiné vykonanie vietkych skuSok
predpisanych  osobitnymi  predpismi, zdvdznymi normami a projektovou
dokumentacion. Doklady otychto skuikach podmiefiujd prevzatie diela.
Organizovanie, vybavovanie a uhradu funkénych skisok zabezpefi zhotovitel'.

Po ukonceni pric, najneskér do 15 dni po odovzdani a prevzati diela je zhotovitel
povinny pracovisko Uplne vypratat, odstranit’ zvyiny material, odpady a pod.
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8.40

9.1

92

9.3

9.4

9.5

Zhotovitel' je povinny pri vykondvani diela dodrZiavat’ vieobecne zaviizné privne
predpisy SR, hlavne zdkon &. 223/2001 Z. z. o odpadoch v platnom zneni.

IX.
Zodpovednost’ za vady, ziruka

Objednavatel' nie je povinny prevziat' vykonané dielo, ktoré méd vady braniace
riadnemu prevadzkovaniu diela. Dielo ma vady bréniace riadnemu prevadzkovaniu, ak
bolo vykonané v rozpore s projektovou dokumenticiou, pravnymi predpismi
a technickymi normami platnymi v SR alebo s dohodou zmluvnych strin alebo touto
zmluvou, alebo ak neboli vykonané vietky préce predpokladané projektom, pripadne
neboli odovzdané dokumenty podl'a bodu 9.3 zmluvy alebo ak zariadenie neobsahuje
vykonové parametre uvedené v projekte, resp. vzmluve. Za den odovzdania
a prevzatia diela sa povaZuje defi podpisania Protokolu oboma zmluvnymi stranami.

0O odovzdani a prevzati diela bude medzi objedndvatelom a zhotovitefom spisany
protokol, obsahujici popis tplnosti akvality diela. V pripade zistenych vad
anedostatkov bude spisany ich zoznam suvedenim dohodnutych terminov
odstranenia. V pripade, Ze vady a nedostatky budii drobného charakteru, ¢o nebude
branit’ riadnemu uZivaniu diela a odstrafiovanie zistenych vad nebude v rozpore
s nerufenym vykonom prav pripadného ndjomcu, mdZe objedndvatel prevziat
dokonéené dielo s uréenim terminu odstrinenia vad a nedostatkov. Po odstraneni vad
a nedostatkov bude spisany zépis rozhodujici pre uréenie zagiatku zaruénej doby pre
dielo.

K preberaciemu konaniu a spusteniu do trvalej prevadzky pripravi zhotovitel’ dielo bez

vad, nedorobkov asdodanim wvietkych dokladov potrebnych k Uspeinému

skolaudovaniu diela, a to najmé:

- doklady v zmysle zékona &. 50/1976 Zb. — Stavebny poriadok v platnom zneni

- doklady vzmysle zikona & 90/1998 Z. z. o stavebnych vyrobkoch v platnom
zneni

- stavebné denniky

- koneéni faktiaru

Uvedené doklady musia byt vyhotovené v slovenskom jazyku.

Zmluvné strany sa dohodli pre pripad vady diela, Ze pofas zdruénej doby ma
objednavatel' privo poZadovat' azhotovitel povinnost' odstrénit’ vady na svoje
naklady. Zhotovitel' sa zavizuje zalat' s odstrafiovanim pripadnych vad predmetu
plnenia do 24 hodin od uplatnenia oprivnenej reklamécie objednévatela a vady
odstrénit’ v o najkratSom technicky moZnom Case.

Ak zhotovitel' neodstrani vady v poZadovanom termine, ak ich neodstrini spravne,
pripadne nepristiipi k odstrafiovaniu vid v dohodnutom termine alebo je vzhladom ku
vietkym okolnostiam zrejmé, Ze vady v poZadovanom termine neodstrani,
objednavaterl je opravneny poZadovat' zniZenie ceny alebo odstranit’ ich sém alebo dat’
ich odstranit’ trefou osobou ato na ndklady objednavatela, pricom zhotovitel' sa
vyslovne zaviizuje aje povinny takto vynalozené ndklady objedndvatelovi nahradit’
spdsobom uvedenym v bode 9.6 zmluvy.
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9.6  Nahradu nikladov mdZe objednavatel’ vykonat :

e vystavenim faktiry za vynaloZené naklady zhotovitel'ovi, pricom splatnost
faktiry bude do 10 dni od doruéenia zhotovitel'ovi.

9.7  Zhotovitel' zodpoveda za pripadné vady uskutoénenych pric v priebehu realizdcie aj
v zéruénej dobe, ktord sa stanovuje na 60 mesiacov. Zhotovitel' nezodpoveda za vady
spsobené chybnym zaobchiddzanim objednavatela sdielom po jeho prevzati.
Zhotovitel' nezodpoveda za vady diela, ktoré boli sposobené pouZitim podkladov
aveci poskytnutych objednivatelom a zhotovitel ani pri vynaloZeni maximdilnej
starostlivosti nemohol zistit’ ich nevhodnost' alebo na fiu objednédvatel'a upozomil, ale
ten na ich pouZiti pisomne trval.

9.8  Objednavatel’ sa zaviizuje, Ze pripadni reklaméaciu vady diela uplatni po jej zisteni do
rik opravneného zastupcu zhotovitela.

9.9  Zaruéni doba neplynie po dobu, po ktorli objedndvatel’ nemdze dielo uZivat’ pre jeho
vady, za ktoré zodpoveda zhotovitel'.

9.10 Ak zhotovitel' nezabezpeéi odstrinenie oprévnene reklamovanej vady v dohodnutom
termine, je objednavatel opravneny poverit odstrinenim vady ind odbomi
organizdciu. Vietky takto vzniknuté ndklady je zhotovitel' povinny objedndvatel'ovi
uhradit’.

9.11 Zaruéna doba pre opravené alebo vymenené £asti bude prediien& o ¢as, podas ktorého
zariadenie nebolo schopné prevadzky.

X.
Osobitné ustanovenia

10.1 Pre uéely tejto zmluvy sa za vy5iiu moc povaZu) pripady, ktoré nie st zavislé od vole
zmluvnych strén, a ani ich zmluvné strany neméZu ovplyvnit', napr. vojna, mobilizicia,
zivelné pohromy a pod.

10.2 Ak sa splnenie tejto zmluvy stane nemoZnym, zmluvné strana, ktord sa bude chciet’
odvolat’ na vy3%iu moe, poZiada druhd stranu o Gpravu zmluvy vo vztahu k predmetu,
cene a Casu plnenia. Ak neddjde k takejto dohode, mé zmluvna strana, ktora sa opravnene
odvoldva na v}fﬁélu moc pravo odstipit’ od zmluvy. Utinky odstiipenia nastanii diiom
doruenia ozndmenia o odstapeni druhej zmluvnej strane.

10.3 Zhotovitel je povinny poskytnut' zabezpeku vo vyike 100 000,-Sk platni na celd dobu
realizacie stavby a v tejto zmluve uvedenej zaru¢nej doby, do 30 dni po podpise tejto
zmluvy. Formou bankovej zdruky v prospech objedndvatel’a, alebo vinkuldciou na udet
objedndvatel'a. Vratenia zdbezpeky vykond objedndvatel na poZiadanie zhotovitel'a do 15
dni od uplynutia poslednej zidrucnej doby.
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11.1

112

8 B

11.4

11.5

11.6

XI1.
Zaveretné ustanovenia

Priva apovinnosti zmluvnych strdn neupravené touto zmluvou sa spravuju
prisludnymi ustanoveniami Obchodného zékonnika a ostatnych platnych predpisov
SR.

Zmeny obsahu zmluvy s vynimkou pripadov uvedenych v bodoch 2.5. a 2.7. mézu
nastat’ vyluéne na zéklade dohody zmluvnych strdn, ato podpisanim pisomného
dodatku k zmluve, ktoré budi podpisané oboma zmluvnymi stranami. K nédvrhom
dodatkov ktejto zmluve sa zmluvné strany zavizuji vyjadrit' vlehote do 3
kalendérnych dni od dorudenia ndvrhu dodatku druhej zmluvnej strane. Po t isti dobu
je tymto ndvrhom viazand zmluvnd strana, ktord ho podala. Ak neddjde k dohode
o zneni dodatku k zmluve, opraviiuje to obe strany, aby ktordkol'vek z nich poZiadala
sid o rozhodnutie.

Objednévatel je opravneny odstipit’ od zmluvy v tychto pripadoch :

- ak zhotovitel neplni kvalitativno — technické parametre a podmienky zhotovovania
predmetu zmluvy uréenych projektom pre realizéciu stavby, STN a vieobecne
zaviiznymi pravnymi predpismi a touto zmluvou,

- ak zhotovitel' aj napriek pisomnému upozorneniu objednévatela ( jeho zdstupcom
na stavbe, zdpisom v stavebnom denniku na vadné plnenie zhotovitela stavby
alebo inym vhodnym spdsobom ) pokrauje vo vadnom plneni alebo ak aj napriek
upozorneniu, v primeranej lehote urlenej mu na odstrinenie vady, vadu
neodstranil. V rozsahu vadného plnenia nie je objednévatel' povinny vykonat
tihradu platby a aZ do jeho odstrinenia nie je v ome3kani s platenim. VySku takto
neuhradenej &iastky stanovi objednivatel vypoftom podla rozsahu vadného
plnenia v sulade s prilohou k tejto zmluve ( rozpoétom ).

- ak zhotovitel bez kvalifikovanych dévodov neprevezme stavenisko, nedokiZe
zhotovit' dielo v zmysle zmluvy alebo zastavi zhotovenie diela pred jeho
dokonéenim, alebo ho prerudi na neprimerane dlhu dobu

- ak proti zhotovitel'ovi je vedené konkurzné konanie, bol podany névrh na zatatie
konkurzného konania, ndvrh na zaatie konkurzného konania bol zamietnuty
z dovodu nedostatku majetku, ak bolo zafaté vyrovnacie konanie, alebo ak
zhotovitel vstipil do likvidacie.

Zhotovitel’ je opravneny odstipit’ od zmluvy v pripadoch, ak :

- voti objednavatel'ovi sa vedie konkurzné konanie, navrh na zatatie konkurzného
konania bol zamietnuty z dévodu nedostatku majetku

- objednavatel' zastavi zhotovenie diela na dobu prekradujicu 6 kalendarnych
mesiacov, pokial tak nebolo urobené z dovodu na strane zhotovitel'a

Zmluva nadobuda platnost a G&innost dfiom jej podpisania obidvoma zmluvnymi
stranami. Je vyhotovena v tyroch rovnopisoch z ktorych 2 si poneché objednévatel
a dve obdrZi zhotovitel.

Zmluvné strany vyhlasuji, Ze si zmluvu preéitali, jej obsahu porozumeli, uzatvaraju ju

slobodne a viZne, nie v tiesni a nie za nevyhodnych podmienok ana znak sdhlasu s jej
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obsahom ju vlastnoru¢ne podpisuji.

11.7. Zmluvné strany tejto zmluvy sa dohodli, Ze vietky spory, ktoré medzi nimi vznikni z
pravnych vzfahov vzniknutych na zéklade tejto zmluvy alebo suvisiacich s touto
zmluvou, vritane sporov o platnost, vyklad a zinik tejto zmluvy, predloZia na
rozhodnutie v rozhodcovskom konani STALEMU ROZHODCOVSK SUDU
zriadenému pri ROZHODCOVSKA, ARBITRAZNA a MEDIACNA, ass., ICO: 35 862
882, zapisania v Obchodnom registri Okresného sudu Bratislava I, oddiel: Sa, vloZka &.
3157/B. Zmluvné strany sa rozhodnutiu vydanému v rozhodcovskom konani podriadia
s tym, Ze takéto rozhodnutie bude pre zmluvné strany koneéné a zavizné.

11.8. Zmluvné strany vyhlasujii, #e sa dohodli, pre pripad rieSenia akychkol'vek sporov
sidnou cestou, Ze miestne prislu$nym na konanie je sid v sidle objedndvatela.

11.9 NeoddeliteI'nou suéast'ou zmluvy je priloha :
- Vykaz vymer / priloha ¢. 1/

- Harmonogram prac / priloha €. 2/
- Poistnd zmluva / priloha &. 3/

V Predove diia 2. jala 2007

£ 0. BOX ':i.1'-..'|_j;'.fu'|1 PRESQV
za objednévatela za zhotovitel'a
Mgr. Valéria Zivadska Ing. Cubomir Duplik
riaditel’ka Statutdrny zastupca
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