

ZMLUVA O DIELO

uzatvorená podľa ust. § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb., Obchodný zákonník,
v znení neskorších predpisov

medzi

1. Objednávateľom:

DataCentrum

so sídlom 814 88 Bratislava, Cintorínska 5

IČO: 151 564

DIČ: 202084079

Zastúpený: Mojmir Kollár, riaditeľ

(ďalej ako „objednávateľ“)

2. Zhotoviteľom:

Vladimír Bekényi D and B Aqua

so sídlom Nitra, Novomestského 12, PSČ 949 11

IČO: 32 7388 20

oprávnený konateľ v mene spoločnosti: Vladimír Bekényi

(ďalej ako „zhotoviteľ“)

PREAMBULA

Zmluvné strany prehlasujú, že sa vzájomne presvedčili o identite druhej zmluvnej strany a že ich označenie uvedené v záhlaví tejto zmluvy zodpovedá aktuálnemu stavu, že totožnosť a riadne oprávnenie osôb konajúcich v mene druhej zmluvnej strany je nesporná a zároveň si vzájomne prehlásili, že tieto údaje nie sú dotknuté zmenami už uskutočnenými, ale ešte nezapísanými v obchodnom registri alebo inej zákonom určenej evidencii. Zároveň prehlasujú, že uzavretie tejto zmluvy je v súlade so zákonom a vyjadruje vôľu oboch zmluvných strán.

I.

Predmet zmluvy

1. Predmetom tejto zmluvy je záväzok zhotoviteľa vykonať pre objednávateľa dielo špecifikované v bode 2 tohto článku a záväzok objednávateľa zaplatiť zhotoviteľovi zmluvnú cenu podľa čl. 2 tejto zmluvy.
2. Na účely tejto zmluvy sa dielom rozumie dodávka a montáž elektroinštalácie tretieho nadzemného podlažia administratívnej budovy nachádzajúcej na adrese Cintorínska 5, 814 88 Bratislava.
3. Zmluvné strany sa dohodli, že zhotoviteľ zahájí vykonávanie diela uvedeného v bode 2 tohto článku v druhom pracovnom týždni mesiacu november 2008. Harmonogram

vykonávania diela bude predmetom dodatku k tejto zmluve a zmluvné strany sa zaväzujú ho dojednať po zahájení vykonávania diela zhotoviteľom. V prípade, ak dôjde k omeškaniu vykonávania diela oproti harmonogramu vykonávania diela v trvaní viac ako tri týždne z dôvodov na strane zhotoviteľa alebo takéto omeškanie možno z jeho strany predpokladať, je zhotoviteľ povinný túto skutočnosť bez zbytočného odkladu oznámiť objednávateľovi s tým, že sa primerane použije čl. III bod 3 tejto Zmluvy.

4. Zmluvné strany sa dohodli, že bez zbytočného odkladu po vykonaní diela spíšu protokol o odovzdaní diela.

II.

Zmluvná cena

1. Zmluvné strany sa v súlade s ust. § 3 zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách, v znení neskorších predpisov, dohodli na zmluvnej cene za vykonanie diela uvedeného v čl. I bod 2 tejto zmluvy v celkovej výške uvedenej v prílohe č. 1 – „cenová ponuka“, ktorá príloha je neoddeliteľnou časťou tejto zmluvy. Objednávateľ sa zaväzuje uhradiť zhotoviteľovi zmluvnú cenu podľa predchádzajúcej vety v súlade s bodom 2. tohto článku.

2. Zmluvné strany sa dohodli, že zmluvná cena je splatná na základe čiastkových faktúr vystavených zhotoviteľom. Zhotoviteľ bude vystavovať faktúry za zhotovovanie diela každých štrnásť dní po zahájení zhotovovania diela, ktorými bude faktúrovať čiastkovú cenu diela podľa stavu ku dňu vystavenia faktúry. Objednávateľ sa zaväzuje uhradiť zhotoviteľovi čiastkovú cenu za vykonanie diela, a to podľa splatnosti určenej na jednotlivých faktúrach, ktorá bude 14 dní.

3. Celková cena za dielo podľa prílohy č. 1 „výkaz výmer“ je 985 490,-Sk (slovom tri milióny deväťstoosemdesiatpäť tisíc sto štyristodevät’desiat slovenských korún) bez DPH. Spolu s DPH je celková cena za dielo podľa prílohy „výkaz výmer“ 1 032 000,-Sk (slovom jeden milión tridsaťdva tisíc slovenských korún).

III.

Ostatné dojednania

1. Zmluvné strany sa dohodli, že zhotoviteľ môže poveriť vykonaním diela alebo jeho časti inú osobu, ktorá má príslušnú odbornú kvalifikáciu a spôsobilosť.

2. Zhotoviteľ bude pri plnení predmetu tejto zmluvy postupovať s odbornou starostlivosťou. Zaväzuje sa dodržiavať všeobecne záväzné právne predpisy, technické normy platné na území Slovenskej republiky a podmienky tejto zmluvy. Zhotoviteľ sa bude riadiť projektovými podkladmi, pokynmi objednávateľa, zápismi a dojednaniaми oprávnených a poverených osôb a pracovníkov zmluvných strán a rozhodnutiami a vyjadreniami dotknutých orgánov štátnej správy a samosprávy.

3. V prípadoch, ak dojednania zmluvných strán počas trvania tejto zmluvy, budú mať vplyv na predmet, termín plnenia záväzku zmluvnej strany a cenu za vykonanie diela, musí byť súčasťou týchto dojednaní aj spôsob úpravy ceny a vplyv na podmienky tejto zmluvy. Takéto dojednanie je podkladom pre vypracovanie dodatku k tejto zmluve. Zmluvné strany sa zaväzujú na základe obsahu týchto podkladov uzavrieť bez zbytočného odkladu dodatok k tejto zmluve. Dôvodom na uzavretie dodatku k zmluve v časti ceny za vykonanie diela je vždy preukázateľné zistenie zmeny skutočného stavu oproti projektovým podkladom.

IV. Záverečné ustanovenia

1. Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú s termínom ukončenia prác do 31.12.2008 a nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami.

2. Všetky zmeny, dodatky a prílohy k tejto zmluve sú platné výlučne v písomnej forme a v znení odsúhlasenom a podpísanom oboma zmluvnými stranami.


3. Ak niektoré z ustanovení tejto zmluvy je alebo sa stane neplatným, či neúčinným, nedotýka sa to ostatných ustanovení tejto zmluvy, ktoré zostávajú platné a účinné. Zmluvné strany sa v tomto prípade zaväzujú dohodou nahradiť neplatné alebo neúčinné ustanovenie novým platným a účinným ustanovením, ktoré najlepšie zodpovedá pôvodne zamýšľanému účelu neplatného alebo neúčinného ustanovenia.


4. Zmluva bola vypracovaná vo dvoch rovnopisoch s platnosťou originálu, z ktorých jeden prevezme objednávateľ a jeden zhotoviteľ.

5. Zmluvné strany prehlasujú, že ustanoveniam zmluvy zhodne porozumeli, čo do obsahu i rozsahu, tieto vyjadrujú ich slobodnú a vážnu vôľu, čo potvrdzujú svojimi vlastnoručnými podpismi na tejto zmluve.

V Bratislave, dňa 4.11.2008

V Nitre, dňa 4.11.2008


DataCentrum
(objednávateľ)


Vladimír Bekényi D and B Aqua
(zhotoviteľ)



Vladimír Bekényi D and B AQUA - Výkaz výmer

položky	J.množstvo	J.cena	Cena	%DPH	DPH	SK.Celk.
lišta 150x50 MAK 50/30 BI	145 bm	290,00	42060,00	19%	7989,50	50039,50
prepažka MTW 50 pre lištu MAK	145 bm	79,00	11465,00	19%	2176,45	13631,45
lišta 80x50 DLP BI bez vika	116 bm	151,00	17516,00	19%	3328,04	20844,04
vnútorná priehradka 50 DLP	116 bm	48,00	5568,00	19%	1057,92	6625,92
krytj 65x X DLP BI ohybný	116 bm	90,00	10440,00	19%	1983,60	12423,60
mosaic 1zas LE074192 BI	109 ks	110,00	11990,00	19%	2278,10	14268,10
mosaic rámk 2M DLP kr.65	109 ks	37,00	4033,00	19%	766,27	4799,27
mosaic vyp.1 LE074010 BI 2M	1 ks	90,00	90,00	19%	17,10	107,10
základná doska LE07 4802	1 ks	28,00	28,00	19%	5,32	33,32
mosaic RAM. 1nas LE075002	1 ks	13,00	13,00	19%	2,47	15,47
mosaic 1zas LE074194 nezám	50 ks	164,00	8200,00	19%	1568,00	9768,00
mosaic rámk 2M DLP kr.65, prosím upresniť typ vypínača 32A/400V do DL	50 ks	27,00	1350,00	19%	266,50	1606,50
nehor.2Dx 1.5 NZXH-0	17 bm	25,00	425,00	19%	80,75	505,75
nehor. 3Ax 1.5 NZXH-0	57 bm	22,00	1254,00	19%	238,26	1492,26
nehor. 3 Cx 2.5 NZXH-J	637 bm	31,00	19747,00	19%	3751,93	23498,93
nehor.5Cx 1.5 NZXH-J	190 bm	31,00	5890,00	19%	1119,10	7009,10
nehor.5Cx 10 NZXH-J	78 bm	134,00	10452,00	19%	1985,88	12437,88
nehor. 5Cx 2.5 NZXH-J	32 bm	45,00	1440,00	19%	273,60	1713,60
nehor. 1x16 NZXH-0	45 bm	46,00	2070,00	19%	393,30	2463,30
nehor. 3Cx 1.5 NZXH-J	320 bm	22,00	7040,00	19%	1337,60	8377,60
krab.podlah 18m LE089631	14 ks	325,00	4550,00	19%	864,50	5414,50
krab.podlah zap. 18m LE089611	14 ks	1320,00	18480,00	19%	3511,20	21991,20
ventil.f1100 EOL 100B	2 ks	180,00	360,00	19%	68,40	428,40
mosaic. stmiev. otoč. LE074416	2 ks	2400,00	4800,00	19%	912,00	5712,00
mosaic rámk 2M DLP kr.65	2 ks	28,00	56,00	19%	10,64	66,64
podhl. 4x 18W IP20 PVC LA VVG	45 ks	580,00	26100,00	19%	4959,00	31059,00
downl. 2x 18W IP 20 A2181VP23N	7 ks	560,00	3920,00	19%	744,80	4664,80
relax PVC LA 4x18 IP20evg DIMM	38 ks	2115,00	80370,00	19%	15270,30	95640,30
núdz 18W 1.5h IP40 STAR 22	2 ks	1480,00	2960,00	19%	562,40	3522,40
kr.univ. 72x42 prazdn. 6400-201	31 ks	2,80	86,80	18%	16,49	103,29
AC/D.malá 6455-11P svá zem.sv	38 ks	65,00	2470,00	19%	469,30	2939,30
valena vyp.1 LE774401 BI	4 ks	85,00	340,00	19%	64,60	404,60
valena RAM 1.nas LE774451 BI	4 ks	16,00	64,00	19%	12,16	76,16
valena vyp.5 LE774405 BI	5 ks	120,00	600,00	19%	114,00	714,00
Valena Ram. 1 nas LE774451 BI	5 ks	16,00	80,00	19%	15,20	95,20

Valena vyp.6 LE774406 BI 4 ks 91,00 364,00 19% 69,16 435,16

Vladimir Bekényi D and B AQUA - Výkaz výmer						
položky	J.množstvo	J.cena	Cena	%DPH	DPH	Sk Celkom
valena Ram.1 nas LE774451 BI	4 ks	16,00	64,00	19%	12,16	76,16
valena vyp.7 LE774407 BI	1 ks	125,00	125,00	19%	23,75	148,75
valena Ram.1 nas LE774451 BI	1 ks	15,10	15,10	19%	2,87	17,97
valena stimevač LE774418 BI	4 ks	110,00	440,00	19%	84,36	528,60
valena ram.1 nas LE774451 BI	4 ks	16,00	64,00	19%	12,16	76,16
valena 1zas LE774396 BI	13 ks	95,00	1235,00	19%	234,65	1469,65
valenaRam 1.nas LE774451 BI	13 ks	28,00	364,00	19%	69,16	433,16
rozvádzač Rn	1 ks	14150,00	14150,00	19%	2688,50	16838,50
rozdružný materiál	1 ks	31801,00	31801,00	19%	6042,19	37843,19
práce pri demontáži existujúceho vedenia	1	14578,00	14578,00	19%	2769,82	17347,82
kabeliáž, montáž periférií	1	72000,00	72000,00	19%	13680,00	85680,00
revízie a merania	1	370000,00	370000,00	19%	70300,00	440300,00
VRN	1	39000,00	39000,00	19%	7410,00	46410,00
doprava (vrátane dopravy materiálu z Nitra Jarok)	1	95750,00	95750,00	19%	18192,50	113942,50
	1	35257,00	35257,00	19%	6698,83	41955,83
Súčet položiek			985494,90		187244,03	1172738,93
Zaokrúhlenie						0,07
Spolu s DPH						1172739,00
CELKOM K ÚHRADE V EUR						36927,80
Konverzný kurz Sk / EUR = 30,1260						

Vystavil: