

ZMLUVA O DIELO č. 109021495

Uzatvorená podľa zák.č.659/2007 Z.z. o zavedení meny euro v SK a podľa §536 a
nasl. Obchodného zákonníka č.513/1991 Zb.

I. Zmluvné strany

Názov firmy: **GAMO a.s.**

V zastúpení: Ing. Richard Tannhauser - predseda predstavenstva
Ing. Peter Turek - podpredseda predstavenstva

Sídlo: Kyjevské námestie 6, 974 04 Banská Bystrica

Telefón: 048 – 4372 111

Fax: 048 – 4132 947

IČO: 36 033 987

DIČ: SK 2020087498

Obchodný register: Výpis z Obchodného registra Okresného súdu B.Bystrica,
Oddiel: Sa, Vložka číslo 550/S

Bankové spojenie : Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 1100004636/8100

ďalej iba "Zhotoviteľ"

Názov firmy: **Národná agentúra pre rozvoj malého a stredného podnikania
(NARMSP)**

V zastúpení: Ing. Milan Jankura – generálny riaditeľ

Sídlo: Miletičova 23, 821 09 Bratislava 2

Telefón: 02 – 502 44 500

Fax: 02 – 502 44 501

IČO: 30 845 301

DIČ: 2020869279

Registrácia: Záujmové združenie právnických osôb registrované Obvodným
úradom v Bratislave, reg. číslo: OVVS/457/1997-Ta

ďalej iba "Objednávateľ"

Preambula

Obe zmluvné strany si uvedomujú významnosť projektu prechodu informačného systému Microsoft Dynamics NAV na účtovanie v euro mene od 1.1.2009 a zaväzujú sa poskytnúť maximálnu možnú súčinnosť pre zabezpečenie potrebných krokov.

II. Predmet zmluvy

1. Predmetom tejto zmluvy je záväzok Zhotoviteľa zhotoviť pre Objednávateľa dielo – úpravu aplikačného programového vybavenia Microsoft Dynamics NAV (ďalej aplikačné programové vybavenie) v súlade so zák.č. 659/2007 Z.z. – prepočet peňažných súm zo slovenskej koruny na euro podľa konverzného kurzu 1€ = 30,1260 SKK s účinnosťou od 01.01.2009, s použitím konverzného nástroja Euro Conversion Tool (ďalej len „ECT“), a to:
 - Vo všetkých definovaných historických údajoch aplikačného programového vybavenia
 Prechod bude realizovaný v nasledovnej databáze MS Dynamics NAV:
 Národná agentúra pre rozvoj malého a stredného podnikania (1 firma)
 Objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť Zhotoviteľovi cenu za vykonanie diela.
2. Rozsah diela a súčinnosť objednávateľa na projekte je definovaná na základe detailnej analýzy, ktorá je Prílohou č.1 tejto zmluvy (analýza tabuliek, analýza logistiky, analýza pripojených riešení).
3. Zhotoviteľ vykoná v súčinnosti s Objednávateľom dielo v nasledovných krokoch:

Implementačné práce	V kompetencii
Detailná analýza postupu zavedenia EURO	Zhotoviteľ/Objednávateľ
Akceptácia analýzy	Objednávateľ
Nasadenie konverzného nástroja do databázy	Zhotoviteľ
Doprogramovanie nástroja na zákaznicke špecifické úpravy	Zhotoviteľ
Spustenie nástroja na kontrolu dát pred ECT + metodický vedenie pri odstraňovaní problémov	Zhotoviteľ/Objednávateľ
Zákazník - odstraňovanie problémov v účtovníctve	Objednávateľ
Otestovanie správnosti fungovania ECT - test na základných ukazovateľoch (u nás vo firme)	Zhotoviteľ
Cvičné spustenie prepočtu v r. 2008	Zhotoviteľ/Objednávateľ
Kontrola korektného prepočtu údajov	Zhotoviteľ/Objednávateľ
Prípadný druhý beh cvičného spustenia ECT	Zhotoviteľ/Objednávateľ
Akceptácia správnosti cvičného prepočtu údajov	Objednávateľ
Spustenie ECT r. 2009	Zhotoviteľ
Dohľad pri finálnom spúšťaní konverzie v r. 2009	Zhotoviteľ
Kontrola korektného prepočtu údajov	Zhotoviteľ/Objednávateľ
Spustenie nástroja na výmenu meny SKK v tabuľkách	Zhotoviteľ
Akceptácia prechodu systému na EURO	Objednávateľ

4. Prílohou č.2 zmluvy sa po akceptácii detailnej analýzy stáva harmonogram projektu s presnými termínmi realizácie jednotlivých častí.
5. V prípade zmeny rozsahu plnenia oproti bodu 3. tohto článku a Prílohy č.2 bude táto zmena predmetom Zmenového konania, v rámci ktorého bude posúdená zmena oproti štandardnému postupu a požiadavky na zmenu postupov a rozsahu diela, ktoré s touto zmenou súvisia.

III. Termíny plnenia.

1. Termín odovzdania diela je stanovený na 24.3.2009, čiastkové termíny sú definované v Prílohe č.2 tejto zmluvy.
2. Dodržanie termínu odovzdania diela podľa tejto Zmluvy je podmienené súčinnosťou Objednávateľa v rozsahu špecifikovanom v čl.VI a Prílohe č.2 tejto zmluvy.
3. Nedodržanie termínov súčinnosti zo strany Objednávateľa môže mať za následok významný posun termínov z hľadiska vykonania diela. Zhotoviteľ v tomto prípade neručí za splnenie termínu odovzdania diela do ostrej prevádzky.
4. Zhotoviteľ nie je v omeškaní s plnením termínov jednotlivých častí diela uvedených v tejto zmluve v prípade, že Objednávateľ neodovzdá akceptačný protokol podľa článku IV. ods.4.3 v dohodnutej lehote.
5. Zhotoviteľ nie je v omeškaní s plnením podľa čl.II. v prípade, že Zhotoviteľovi bránia príčiny na strane Objednávateľa. Zhotoviteľ je v takomto prípade povinný Objednávateľa na túto skutočnosť neodkladne písomne upozorniť.
6. Pokiaľ z dôvodov na strane Objednávateľa nebude môcť Zhotoviteľ pokračovať v plnení svojho záväzku podľa čl.II. a Zhotoviteľ Objednávateľa na túto skutočnosť bezodkladne upozornil, má Zhotoviteľ právo navrhnúť úpravu nadväzujúcich termínov. Prípadný posun termínov diela bude upravený písomnou dohodou oboch strán, pričom Zhotoviteľ neručí za dodržanie konečného termínu odovzdania diela.
7. Doba vykonania diela zhotoviteľa sa primerane predĺži, pokiaľ dôjde k prerušeniu prác z niektorého z nasledujúcich dôvodov:
 - 7.1. Vzájomnej dohody zmluvných strán.
 - 7.2. Vznik okolností, ktoré nemohol Zhotoviteľ odvrátiť a ani ich nemohol predvídať podľa § 374 Obchodného zákonníka č.513/1991 Zb. a nasl.
8. Žiadna zo zmluvných strán nie je zodpovedná za omeškanie spôsobené okolnosťami vylučujúcimi zodpovednosť podľa § 374 Obchodného zákonníka.
 - 8.1. Za okolnosti vylučujúce zodpovednosť sa považuje prekážka, ktorá nastala nezávisle od vôle povinnej strany a bráni jej v splnení jej povinnosti, ak nemožno rozumne predpokladať, že by povinná strana túto prekážku alebo jej následky odvrátila alebo prekonala, a ďalej, že by v čase vzniku záväzku túto prekážku predvídala.
 - 8.2. Účinky vylučujúce zodpovednosť sú obmedzené iba na dobu, dokiaľ trvá prekážka, s ktorou sú tieto účinky spojené.

IV. Miesto plnenia a spôsob odovzdania a prevzatia diela

1. Miestom plnenia je sídlo Objednávateľa, Miletičova 23, 821 09 Bratislava
2. Prevzatie diela Zhotoviteľa alebo jeho časti vykonáva zodpovedný pracovník Objednávateľa uvedený v tejto zmluve, pokiaľ nebude výslovne obidvoma zmluvnými stranami stanovené inak.
3. Pri odovzdávaní plnenia Zhotoviteľa podliehajúcemu akceptačnému konaniu, ďalej tiež Akceptácii, bude postupované podľa pravidiel akceptačného konania podľa bodu 4 tohto článku.
4. Akceptácia
 - 4.1. Zhotoviteľ oznámi Objednávateľovi pripravenosť odovzdania výstupov jednotlivých fáz diela podľa čl. II., bodu 3 tejto zmluvy najneskôr 3 dni pred plánovaným odovzdaním.
 - 4.2. Zhotoviteľ odovzdá Objednávateľovi jednotlivé výstupy fáz projektu podľa článku II., bod 3 (prípadne ďalšie čiastkové plnenia Diela, ak je neskôr dohodnuté inak) na základe akceptačného protokolu. Objednávateľ je zodpovedný za otestovanie funkčnosti, ktorá podlieha akceptácii počas celého trvania Diela. Odovzdaním Akceptačného protokolu vzniká Objednávateľovi povinnosť podpísať akceptačný protokol. Podpisom akceptačného protokolu je zahájená Akceptačná procedúra.
 - 4.3. Odovzdanie predmetu plnenia jednotlivých fáz diela bude potvrdené akceptačným protokolom podpísaným zodpovedným pracovníkom Zhotoviteľa a zodpovedným pracovníkom Objednávateľa. V tomto akceptačnom protokole bude vyznačený predmet akceptácie. Do 7 dní budú zo strany Objednávateľa dané funkčnosti otestované. V prípade zistenia väd odovzdaného plnenia, budú tieto tvoriť prílohu Akceptačného protokolu ako zoznam Výhrad s uvedením podmienok a termínov odstránenia.
 - 4.4. Pokiaľ Objednávateľ protokolárne neprevezme predmet plnenia v písomne oznámenom termíne a ani písomne neoznámi oprávnené dôvody pre neprevzatie predmetu plnenia, resp. jeho časti, a to ani do 7 dní od následnej písomnej výzvy Zhotoviteľa, bude predmet plnenia považovaný za odovzdaný Objednávateľovi k dátumu oznámenia termínu odovzdania.
5. Za akceptované sa dielo ako celok považuje tiež, ak je Objednávateľom preukázateľne využívaná akákoľvek jeho časť k rutinnému získavaniu, prevádzkovaniu, spracovávaniu alebo vyhodnocovaniu dát po dobu dlhšiu ako 6 mesiacov po prechode účtovania na menu euro a daná agenda nie je zároveň vedená v inom systéme Objednávateľa.

V. Cena a spôsob úhrady

1. Cena za implementáciu v rozsahu podľa čl.II. Prílohy č.2 tejto zmluvy je stanovená dohodou v zmysle zák. č.18/1996 Z.z. o cenách vo výške **6 477,80 €** bez DPH.
2. Objednávateľ sa zaväzuje uhradiť cenu podľa bodu 1. v lehote splatnosti. Faktúra bude vystavená po ukončení implementácie prechodu na euro Zhotoviteľom, na základe podpísaného akceptačného protokolu

Popis	Hodiny	Cena bez DPH [€]
detailná analýza prechodu systému na EUR	8	663,88
cvičný import údajov a otestovanie konverzie	38,5	3 194,92
akceptácia ostrej prevádzky systému v euro mene	29	2 619,00
Spolu:	75,5	6 477,80

3. K cenám bude pripočítané DPH podľa platných predpisov. Splatnosť faktúr je 30 dní odo dňa ich vystavenia.
4. V prípade oneskorenej úhrady sa Objednávateľ zaväzuje zaplatiť úrok z omeškania platby vo výške 0,03% z fakturovanej sumy za každý deň omeškania pokiaľ si Zhotoviteľ tento nárok uplatní.
5. Termínom úhrady faktúry sa rozumie termín pripísania platby na účet Zhotoviteľa.
6. Vlastníctvo k predmetu plnenia zmluvy ako celku prechádza na Objednávateľa úplným zaplatením ceny.
7. Podpora a konzultácie v rámci ostrej prevádzky systému, resp. mimo dohodnutej súčinnosti na projekte Objednávateľom, ktorá vyvolá práce nad rámec projektu Zhotoviteľa, budú fakturované na základe hodinovej sadzby Zhotoviteľa podľa reálne odpracovaného času.

VI. Závazky zmluvných strán

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje:

- 1.1. Zhotoviť pre Objednávateľa riadne a včas dielo – úpravu aplikačného programového vybavenia Microsoft Dynamics NAV podľa podmienok upravených v tejto zmluve.
- 1.2. Delegovať pre dané dielo vedúceho projektu a implementačný tím.
- 1.3. Priebežne analyzovať postup na projekte konverzie informačného systému na euro a informovať objednávateľa vrátane návrhu opatrení, pokiaľ dôjde k odchýlke od dohodnutého postupu alebo naopak k potrebe zmeny tohto postupu.
- 1.4. V maximálnej možnej miere zaškoliť zodpovedného pracovníka Objednávateľa tak, aby bol schopný prevažnú časť činností a podpory koncových užívateľov zabezpečiť vlastnými silami.
- 1.5. Oznamovať Objednávateľovi všetky skutočnosti, ktoré pri projekte konverzie informačného systému zistí a ktoré by mohli mať vplyv na zmenu požiadaviek Objednávateľa alebo zmenu termínov.
- 1.6. Poskytnúť metodickú podporu pri prechode na euro informačného systému Microsoft Dynamics NAV.

2. Objednávateľ sa zaväzuje:

- 2.1. Delegovať do implementačného tímu svojich zástupcov podľa jednotlivých odborností.

- 2.2. Vytvoriť zástupcom Objednávateľa v implementačnom tíme dostatočný časový priestor pre prácu na projekte počas implementácie prechodu na euro a poskytnúť kľúčového užívateľa za stranu Objednávateľa, ktorý je schopný riadiť projekt a bude zodpovedať za vznesené požiadavky zo strany Objednávateľa.
- 2.3. Vybaviť vlastných pracovníkov vymenovaných do implementačného tímu príslušnými rozhodovacími právomocami.
- 2.4. Zabezpečiť prípadné opravy účtovných údajov v informačného systému pred začiatkom cvičného spustenia ECT.
- 2.5. Zabezpečiť dostatočné HW vybavenie podľa požiadaviek Zhotoviteľa.
- 2.6. Umožniť konzultantom Zhotoviteľa cez pracovné dni alebo v inú dohodnutú dobu prístup do útvarov Objednávateľa, v ktorých je potrebná osobná komunikácia pre plnenie tejto zmluvy.
- 2.7. Zabezpečiť, aby príslušní pracovníci Objednávateľa poskytovali pracovníkom Zhotoviteľa potrebné informácie v dohodnutom termíne.
- 2.8. Zabrániť prístupu neoprávnených osôb k serveru, kde je nainštalovaný informačný systém Microsoft Dynamics NAV.
- 2.9. Objednávateľ v plnej miere zodpovedá za zálohovanie údajov informačného systému Microsoft Dynamics NAV a nemôže od Zhotoviteľa požadovať záruky za porušenie údajov pri vzniku chyby z dôvodov uvedených v článku IX. bod 3. Objednávateľ musí mať k dispozícii zálohy údajov, z ktorých je možné v prípade potreby vykonať rekonštrukciu informačného systému.

VII. Komunikácia medzi zmluvnými stranami a riadenie vykonania diela

1. Obidve strany budú spolu komunikovať písomne na adresy Objednávateľa a Zhotoviteľa alebo prostredníctvom menovaných vedúcich projektov.
Za stranu Zhotoviteľa: Ing. Slavomír Božoň
Za stranu Objednávateľa: Ing. Miroslav Dunajčín
2. Aj v prípade, že plnenie bude poskytované v sídle objednávateľa platí, že zmluvné strany spolu komunikujú v súlade s týmto článkom a len Zhotoviteľ je oprávnený dávať inštrukcie a príkazy svojim zamestnancom.

VIII. Dôvernosť

1. Vzhľadom na povahu predmetu zmluvy sa Zhotoviteľ a Objednávateľ zaväzujú dodržiavať obchodné tajomstvo o všetkých skutočnostiach súvisiacich s plnením zmluvy. Na ochranu tohto tajomstva zabezpečia zmluvné strany také opatrenia, ako pre ochranu vlastných informácií.
2. Zhotoviteľ a Objednávateľ súhlasia, že s informáciami poskytnutými druhou zmluvnou stranou a týkajúcimi sa ďalšieho rozvoja, obchodného tajomstva alebo obchodných záležitostí všeobecne, budú zaobchádzať ako s tajnými informáciami, ktoré sú vlastníctvom druhej strany. Tieto informácie nezverejnia, nebudú ich reprodukovat', kopírovať ani využívať pre iné účely, ako sú účely stanovené touto

zmluvou. Povinnosť zaobchádzať s informáciami ako s informáciami, ktoré sú tajné a sú majetkom druhej strany sa nevzťahuje na informácie:

- verejne dostupné
- nachádzajúce sa v držaní druhej strany ku dňu podpisu tejto zmluvy, pokiaľ neboli získané od druhej zmluvnej strany
- ich zverejnenie požadujú právne predpisy alebo príslušné orgány, resp. oprávnené subjekty
- ktoré boli právoplatne získané od tretích strán.

IX. Záručné podmienky, záručný a pozáručný servis.

1. Obidve zmluvné strany sa výslovne dohodli na nasledovnom rozsahu zodpovednosti zhotoviteľa:
Zhotoviteľ zodpovedá za vady ktoré má dielo v čase jeho odovzdania (§554 obchodného zákonníka č. 531/1991 Zb. a nasl.). Za vady diela, na ktoré sa vzťahuje záruka za akosť, zodpovedá Zhotoviteľ v rozsahu tejto záruky. Zárukou za akosť diela preberá Zhotoviteľ písomne záväzok, že dodané dielo bude určitú dobu spôsobilé na použitie na dohodnutý, inak obvyklý účel alebo že si zachová dohodnuté, inak obvyklé vlastnosti. Záručná doba je 12 mesiacov a začína plynúť odovzdaním diela.
2. Záruka sa vzťahuje na:
 - funkčnú správnosť systému v podmienkach účtovania v euro mene
 - správnosť prevodu údajov uložených v aktuálnej verzii informačného systému z SKK na EURO v prípade, že tieto údaje neobsahovali v sebe chybu pred ich konverziou na euro
3. Záruka sa nevzťahuje na poruchy funkcie, ktoré vzniknú:
 - nesprávnymi údajmi v informačnom systéme, ktoré boli preukázateľne nesprávne už pred prevodom na euro, resp. ktoré nesúvisia s funkčnosťou systému
 - akékoľvek chyby systému spôsobené nedodržaním metodických pokynov od zhotoviteľa spojených s prechodom na euro menu
 - nesprávnou obsluhou a používaním informačného systému alebo jeho časti v rozpore s podmienkami uvedenými v dokumentácii
 - zmenami konfigurácie systému, ktoré neboli konzultované so zhotoviteľom
 - živelnými udalosťami a v dôsledku pôsobenia vyššej moci podľa § 374 Obchodného zákonníka.
4. Reklamáciu väd odovzdáva zodpovedný pracovník Objednávateľa vždy v písomnej forme s uvedením kontaktnej osoby, dátumu reklamácie, podrobného rozpisu chyby a jej prejavov.
5. V prípade oprávnenej reklamácie zaháji Zhotoviteľ riešenie reklamácie do 8 hodín od nahlásenia a navrhne ďalší spôsob riešenia reklamácie, inak Zhotoviteľ oznámi a doloží Objednávateľovi neoprávnenosť reklamácie.
6. Reklamácia sa považuje za vyriešenú, ak:
 - Zhotoviteľ odstránil reklamované vady,
 - Objednávateľ uznal neoprávnenosť reklamácie,
 - Reklamácia sa netýka funkcionality, ktorá nie je súčasťou predmetu tejto zmluvy
7. Reklamácia nebude považovaná za záručnú, pokiaľ boli zo strany Objednávateľa podniknuté zásahy podľa bodu 3 tohto článku. V tomto prípade bude od Objednávateľa požadovaná úhrada za odstránenie vady.

8. Objednávateľ sa zaväzuje poskytnúť Zhotoviteľovi všetku súčinnosť potrebnú na odstránenie reklamovanej vady, pokiaľ ju môže a je oprávnený poskytnúť.

X. Odstúpenie od zmluvy

1. Táto zmluva je ukončená odovzdaním a prevzatím diela podľa čl. IV Miesto plnenia a spôsob odovzdania a prevzatia.
2. Táto zmluva môže byť predčasne ukončená dohodou oboch zmluvných strán, pričom obe strany sa dohodli, že v takomto prípade bude zmluva ukončená po uplynutí 1 mesačnej lehoty. Lehota začína plynúť prvým kalendárnym dňom v mesiaci nasledujúcom po mesiaci, v ktorom došlo k dohode oboch zmluvných strán, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú inak alebo v ktorom bola doručená výpoveď druhej zmluvnej strane.
3. K odstúpeniu od zmluvy Objednávateľom môže dôjsť z dôvodu podstatného porušenia ustanovení tejto zmluvy Zhotoviteľom, ak nie je prekážka pre splnenie povinností Zhotoviteľa v okolnostiach vylučujúcich zodpovednosť podľa §374 Obchodného zákonníka.
4. K odstúpeniu od zmluvy zo strany Objednávateľa môže dôjsť ak:
 - 4.1. Ak dôjde ku zmene plnenia oproti „Detailnej analýze“ a ak Zhotoviteľ nevykoná do jedného mesiaca nápravu ani po predchádzajúcom upozornení zo strany Objednávateľa.
 - 4.2. Pri oneskorení v plnení predmetu zmluvy zo strany Zhotoviteľa o viac ako jeden mesiac, pokiaľ nedošlo k dohode o zmene termínov alebo náprave po písomnom upozornení.
5. K odstúpeniu Zhotoviteľa môže dôjsť iba v prípade podstatného porušenia tejto zmluvy Objednávateľom. Za podstatné porušenie zmluvy sa považuje, ak:
 - 5.1. Objednávateľ neuhradí oprávnené predložené faktúry po dobu 14 kalendárnych dní odo dňa ich splatnosti.
 - 5.2. Objednávateľ neplní súčinnosť podľa článku VI. bod 2 Povinnosti objednávateľa a to už pri posune o 30 deň od termínu, ktorý je obidvoma zmluvnými stranami odsúhlasený ako termín požadovanej súčinnosti, pokiaľ toto nie je spôsobené okolnosťami vylučujúcimi zodpovednosť Objednávateľa v zmysle § 374 Obchodného zákonníka. Tento dôvod odstúpenia od zmluvy nemôže Zhotoviteľ uplatniť, pokiaľ je Objednávateľ v omeškaní z dôvodov spočívajúcich na strane Zhotoviteľa.
6. V prípade odstúpenia od zmluvy je Objednávateľ povinný uhradiť všetky oprávnené náklady Zhotoviteľa, ktoré vznikli k termínu ukončenia zmluvy.
7. Ak dôjde k omeškaniu Zhotoviteľa s plnením, môže Objednávateľ uplatniť zmluvnú pokutu vo výške 0,03% z ceny neodovzdaného plnenia za každý deň omeškania. Zmluvnú pokutu nemôže Objednávateľ uplatniť, pokiaľ je Zhotoviteľ v omeškaní z dôvodov spočívajúcich na strane Objednávateľa.

XI. Všeobecné a záverečné ustanovenia

1. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania obidvoma zmluvnými stranami.

2. Ak dôjde v priebehu realizácie ku zmene obsahu alebo rozsahu plnenia podľa tejto zmluvy, majú Zhotoviteľ a Objednávateľ právo predložiť návrh na zmenu tejto zmluvy a to formou zmenového konania.
3. Zmenové konanie
 - 3.1. Zhotoviteľ vypracuje v súčinnosti s Objednávateľom všetky podklady týkajúce sa požiadaviek na zmenu a predloží ich na rokovanie povereného zástupcu resp. vedúceho projektu za stranu Objednávateľa a povereného zástupcu resp. vedúceho projektu za stranu Zhotoviteľa.
 - 3.2. Poverený zástupca Objednávateľa a poverený zástupca Zhotoviteľa rozhodnú o zmene a jej dôsledkoch alebo stanovia termín, do ktorého dôjde k rozhodnutiu.
4. Každú zmenu tejto zmluvy je možné vykonať len na základe vzájomnej dohody a to písomnou formou.
5. Táto zmluva je vypracovaná v štyroch vyhotoveniach s tým, že každá zmluvná strana obdrží dve vyhotovenia.
6. Zmluvné vzťahy výslovne neupravené touto zmluvou sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zák. č. 513/1991 Zb.
7. Obe strany sa dohodli na vynaložení maximálneho úsilia pri riešení akýchkoľvek možných sporov, ktoré môžu vzniknúť pri tejto zmluve, priateľským rokovaním. Ak takéto rokovanie je považované stranami za neúspešné, spor potom bude riešený súdnou cestou v zmysle Obch. zák. č. 513/1991 Zb. a slovenského práva.

Dátum podpisu zmluvy: 12. 04. 2009

Za Objednávateľa:

Za Zhotoviteľa:

Ing. Milan Jankura
generálny riaditeľ NARMSP

Ing. Richard Tannhauser
predseda predstavenstva

Zoznam príloh:

Príloha č. 1 – Detailná analýza prechodu na euro

Príloha č. 2 – Harmonogram projektu s definovanou súčinnosťou na projekte za obe zmluvné strany s cenovou kalkuláciou

Príloha č. 3 – Cenník služieb

Ing. Peter Turek
podpredseda predstavenstva 29
NARMSP a.s.
Kyjevské nám. 6, 974 04 Banská Bystrica
IČO: 36033987 IČ DPH: SK2020087498

Hardware

Veľkosť databázy	
Aktuálna veľkosť databázy	
Typ databázy	SQL
Počet položiek v tabuľke číslo 17 - vecná položka	
Počet položiek v tabuľke číslo 32 - položka tovaru	

Ukladanie dát	
System na ukladanie dát	
Kapacita HDD	

Server	
Server Serial Number/ID	
Procesor	
RAM	
System HDD	

Back up system	
Aký back up system používate	

Interné zmeny v HW a SW	
Očakávané zmeny architektúry k prechodu na EURO	
HW	
SW	

Užívatelia	
Zmena v počte užívateľov k prechodu na EURO	

Používané moduly

Pracujete v inom fiškálnom roku ako je kalendárny?	nie
Kedy začína váš fiškálny rok?	

Implementované oblasti	Registračná pokladnica	x
	Druh pokladnice	
	Štátna pokladnica	
	Mzdy	
	Personalistika	
	Druh ZF	
	Druh nads.WBI	
	Cas flow	
	Korešpondencia	x
	Zmluvy	x
	Splátkové kalendáre	
	Opravné položky	
	Cenníky	x
	Sklad	x
	Kons.sklad	
	Zápožičky	x
	Archív objednávok	x
	Výroba	
	Rozpočty	
	Pridavná mena	
	Majetok	x
	Drobný majetok	
	Osobné ochranné pomôcky	
	Kontroling	
	Kúpeľníctvo	
	Stavebná výroba	
	Doprava	x
	Evidencia PHM/cestovné príkazy	
	Incadea	
	Servis	
Integrácia s inými systémami		

údaj v danom poli prosím neprepisovať

NARMSP ostrá

Kontrolované oblasti : 50000..99999|4005060..4005370|4004504..4004692|51600165..51600250 | 51600600..51600660|1..49999
Klientské špecifiká, BW, HCC, Mzdy, Polia v štandardných tabuľkách

ID	Name	Preklad názvu tabuľky	Číslo poľa	Názov poľa	Preklad názvu poľa	Typ poľa	Skupina poľa
4005075	Advice Order Line	Advice Order Line	30	Amount	Amount	Decimal	Normal
4005075	Advice Order Line	Advice Order Line	31	Amount (LCY)	Amount (LCY)	Decimal	Normal
4005076	Issued Advice Order Line	Issued Advice Order Line	30	Amount	Amount	Decimal	Normal
4005076	Issued Advice Order Line	Issued Advice Order Line	31	Amount (LCY)	Amount (LCY)	Decimal	Normal

NARMSP ostra - pokračovanie

Kontrol: 50000..99999|4005060..4005370|4004504..4004692|51600165..51600250 | 51600600..51600660|1..49999

Klientské špecifiká, BW, HCC, Mzdy, Polia v štandardných tabuľkách

Addon	Vzťah	Zapracovať	Priorita	Decimálne pole	Názov obsahuje 'Čiastka'	Pole Kód meny	Pole Faktor meny	Názov obsahuje 'Exchange Rate'
BW	Nezhoda	nie	2	Áno	Áno	Nie	Nie	Nie
BW	Nezhoda	nie	2	Áno	Áno	Nie	Nie	Nie
BW	Nezhoda	nie	2	Áno	Áno	Nie	Nie	Nie
BW	Nezhoda	nie	2	Áno	Áno	Nie	Nie	Nie

Príloha 2 - Prechod systému na EURO menu

Implementačné práce		Hod.	Človek/	Sadz./	Suma	Počet	Celková cena
		den	hod.	(€)	firiem	(€)	
Variant 1 - nasadenie počítačových stavov							
Detailná analýza postupu zavedenia EURO	8	1	82,985 €	663,88 €	1	663,88 €	
Zákazník - participácia na analýze	8						
Fakturácia - analýza	0,5	0,0625	82,985 €	41,49 €	1	41,49 €	
Vytvorenie novej firmy (1 firma)							
Vytvorenie novej firmy - ostatné zákazníkov	4	0,5	82,985 €	331,94 €	1	331,94 €	
Nasadenie úpravy pre kopírovanie tabuliek, úprava formov pre čistenie	5	0,625	82,985 €	414,93 €	1	414,93 €	
Nastavenie číselníkov (jednej firmy)	5	0,625	82,985 €	414,93 €	1	414,93 €	
Nastavenie číselníkov	5	0,625	82,985 €	414,93 €	1	414,93 €	
Kontrola správnosti všetkých nastavených údajov							
Cvičné zaúčtovanie bežných operácií	6	0,75	82,985 €	497,91 €	1	497,91 €	
Podpora pri cvičnom účtovaní logistického kolečka	12	1,5	82,985 €	995,82 €	1	995,82 €	
Cvičné spustenie dataportov na export a impot zostatkov (saldá, zostatky na účtoch, otvorené doklady, periodické denníky)							
Zákazník - participácia na kontrole	6	0,75	82,985 €	497,91 €	1	497,91 €	
Cvičné spustenie dataportov na export a impot položiek majetku + kontrola							
Zákazník - participácia na kontrole							
Fakturácia - cvičný beh prechodu na EURO	38,5			3 194,92 €			
Podpora pri prenose počítačových stavov v r. 2009	12	1,5	82,985 €	995,82 €	1	995,82 €	
Zákazník - participácia na kontrole							
Spustenie nástroja na výmenu meny SKK v tabuľkách	1	0,125	82,985 €	82,99 €	1	82,99 €	
Vedenie projektu	16	2	96,262 €	1 540,19 €	1	1 540,19 €	
Fakturácia - prechod na EURO	29			2 619,00 €			
	75,5	9,4375	1 900,000 €	6 477,80 €		6 477,80 €	

Príloha č.3 Cenník služieb

Služba	Ceny v € / osoba
Školenia, Analytické práce, Návrh systému, Vývoj a testovanie, Konzultácie	Sadzba podľa platného cenníka poskytovateľa, ktorá je k dátumu zmluvy 82,985 EUR/hod
Práce projektového manažéra	Sadzba podľa platného cenníka poskytovateľa, ktorá je k dátumu zmluvy 96,262 EUR/hod
Údržba a podpora systému, hot-line	Sadzba podľa platného cenníka poskytovateľa, ktorá je k dátumu zmluvy 82,985 EUR/hod
Parametrizácia systému, nastavenia, importy	Sadzba podľa platného cenníka poskytovateľa, ktorá je k dátumu zmluvy 82,985 EUR/hod
Tvorba výstupných zostáv, dohľad pri nábehu systému, tvorba dokumentácie	Sadzba podľa platného cenníka poskytovateľa, ktorá je k dátumu zmluvy 82,985 EUR/hod