

ZMLUVA O DIELO

č. 03/2007

uzavretá podľa § 536 a nasl. Zákona
č. 513/1991 Zb.

č. 5/2007

Psychiatrická nemocnica prof. Matulaya KREMNICA	
Došlo:	27-03-2007
Číslo:	750 Prílohy: -
Vyb.:	2 Číslo prísuv:

I. Zmluvné strany

Objednávateľ: Psychiatrická nemocnica prof. Matulaya, Kremnica
Adresa: Československej armády č. 234/139,
967 12 Kremnica

Zastúpený: MUDr. Tibor Ďurian, riaditeľ
IČO : 606987
Bankové spojenie: VÚB, a.s., Kremnica
č.ú.: 13637422/0200

Zhotoviteľ: JEGON s.r.o., projektovo – inžinierska kancelária
Adresa: Š. Kukurú 12
071 01 Michalovce

Zastúpený: Ing. Jozef Gonos - konateľ
IČO: 36200336
DIČ: 2020040220
IČ DPH: SK2020040220
Bankové spojenie: Tatra banka, a. s. Michalovce
Číslo účtu: 2626746153/1100

II. Predmet zmluvy

Spracovanie projektovej dokumentácie v rozsahu na stavebné povolenie pre stavbu:

**„Rekonštrukcia a modernizácia Psychiatrickej nemocnice profesora Matulaya
Kremnica“**

Stavebné riešenie bude pozostávať z:

- prístavby rehabilitačnej časti, objekt I
- rekonštrukcie kuchyne,
- rekonštrukcie toaliet v objekte G, A, B, E,
- v objekte D: rekonštrukcia prevádzkovej časti detského oddelenia,

- umiestnenie výťahu v objektoch G, A, B, D,
- rekonštrukcia vstupnej časti objektu „I“,
- v objekte 1181 – výmena strešných okien,
- riešiť hydroizoláciu v objektoch R, A, B, D, E, G, S,
- riešenie vstupu do objektov a relaxačné priestory objektov A, B, D, E, G, I,
- riešenie areálu okolo jazierka,
- riešenie čelnej časti oplatenia.

III. Doba plnenia

Zhotoviteľ sa zaväzuje spracovať a objednávateľovi odovzdať predmet zmluvy do 31.05.2007.

IV. Cena prác

Cena prác je stanovená v zmysle zákona č. 18/1996 Z.z. § 3 o cenách. Cena projektových prác je vypočítaná so Sadzobníka projektových a inžinierskych prác UNIKA ako minimálna cena so zľavou.

Projektové práce sú rozdelené na dve etapy.

1. etapa: Projekt na stavebné povolenie
2. etapa: Realizačný projekt (Po odsúhlasení grantu o pridelenie NFP sa projekt v druhom stupni dopracuje do stupňa realizačného projektu). Cena bude vychádzať v tej dobe platných cenníkov.

Cena projektu pre 1. etapu:

Projekt pre stavebné povolenie.....	600.000,-Sk
DPH 19 %	114.000,- Sk
Cena s DPH.....	714.000,- Sk

V. Fakturácia a platenie

Zmluvné strany sa dohodli, že vystavenú faktúru za vykonanú prácu uhradí odberateľ v 7 splátkach nasledovne:

Prvá splátka dňa 15.06.2005 vo výške 114.000,-Sk
 Druhá splátka dňa 15.07.2005 vo výške 100.000,-Sk,
 Tretia splátka dňa 15. 08.2007 vo výške 100.000,- Sk,
 Štvrtá splátka dňa 15. 09.2007 vo výške 100.000,- Sk,
 Piata splátka dňa 15. 10.2007 vo výške 100.000,- Sk,
 Šiesta splátka dňa 15. 11.2007 vo výške 100.000,- Sk,
 Siedma splátka dňa 15. 12.2007 vo výške 100.000,- Sk,

Pre prípad omeškania objednávateľa s úhradou splátok faktúry zmluvné strany sa dohodli na zmluvnej pokute vo výške 0,04% z fakturovanej ceny za každý deň omeškania.

V prípade omeškania plnenia zhotoviteľa tento uhradí penále vo výške 0,04% z fakturovanej ceny za každý deň omeškania.

VI. Všeobecné ustanovenia

- a) práce uvedené pod bodom II. budú dodané v 6 vyhotoveniach,
- b) v prípade, že dôjde k zrušeniu tejto zmluvy z dôvodov na strane objednávateľa, budú vykonané práce uhradené vo výške plánovaných vlastných nákladov,
- c) túto zmluvu možno zrušiť len dohodou obidvoch strán písomnou formou,
- d) zmluva vzniká prejavom súhlasu s celým jej obsahom.

V Kremnici, dňa 24. 3. 2007

Psychiatrické nemocnice
profesora Matulaya
KREMNICA
MUDr. DURIAN Tíbor
riaditeľ

objednávateľ

V Michalovciach, dňa 14. 03. 2007

JG **JEGON s.r.o.**
projektovo - inžinierska
kancelária
Š. Kukuru 12
071 01 MICHALOVCE

zhotoviteľ