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R.¢.: 23464/2009-1V/5
Zmluva o dielo

uzatvorena v zmysle § 536 a nasl. Obchodného zdkonnika v platnom zneni

Objednavatel’

Statutarny organ

L
Zmluvné strany

: Ministerstvo price, socialnych veci a rodiny SR

(d'alej len MPSVR SR)
Spitalska 4,6,8 816 43 Bratislava

: Ing. Vladislav Borik, PhD., vedici sluzobného tradu

Zastupca k rokovaniam vo veciach:

a) zmluvnych

b) technickych
ICO

DIC:

Bankové spojenie

Zhotovitel’
Zapisany v

Statutarny orgén
ICO

DIC

IC DPH

Bankové spojenie

: 681156
2 2020796338
: Statna pokladnica, ¢.4.: 7000106819 / 8180

: Fire Stop, s.r.o.

A. Gwerkovej 7, 851 04 Bratislava

: v Obchodnom registri Okresného sudu Bratislava I, oddiel Sro,

vlozka ¢. 19744/B

: Ing. Pavol Ciba, konatel’ spolo¢nosti
: 35773944

: 2020212656

: SK2020212656

: Slovenska sporitelnia, a.s., ¢.0.: _




11
Predmet zmluvy

2.1 V nadvdznosti na vykonani  dodavku amontdZ zariadenia elektrickej poziarnej
signalizacie v kanceldridch a v skladoch v ramci budov A a B na Spitalskej ul. & 4 a6
v Bratislave vramci l.etapy, sa zhotovitel zavidzuje pre objednavatel'a vykonat dielo,
ktoré je predmetom tejto zmluvy takto:

2.1.1 v zmysle vyhlasky €. 726/2002 Z.z., ktorou sa ustanovuji vlastnosti elektrickej
poziarnej signalizacie vykonavat’ mesacné, Stvrtro¢né a ro¢né kontroly:

a) zariadenia elektrickej poziarnej signalizacie Honeywell (d’alej len ,,EPS*) v kancelariach
a skladoch v ramci budov A a B v sidle objednévatela,

b) poZiarneho uzéaveru (brana v hromadnej gardZi objednavatel'a) napojeného na zariadenie
EPS v pripade vzniku poZiaru,

c) zariadenia EPS so zabezpeCovacim zariadenim na automatické otvéranie dvier do
vypoctovej saly na 1. poschodi budovy D objednévatela v pripade hlasenia poziaru,

d) zariadenia EPS na zabezpeCenie nestraZenych priestorov so zvySenym poziarnym
rizikom v budovéach A,B a A objednévatel'a (predsiene kancelérif),

e) el. magnetov napojenych na zariadenie EPS na prizemi budovy B objednavatel'a na
ovladanie poziarnych uzaverov v pripade poziaru,

f) ovladania turniketov a prechodovych dvier (poZiarnych uzaverov) na 1. poschodi budovy
A a A objednavatel’a a na prizemi budovy A objednavatel’a,

g) ovladania (vypnutie) klimatizdcie vo vypoltovej sale na zariadenie EPS v pripade
poziaru v budovach objednavatela,

2.1.2 vykonavat' opravy zariadenia EPS v budovach objednéavatela, vykonavat Skolenia
zamestnancov SBS poverenych obsluhou azamestnancov SBS poverenych
vykonavanim dennych kontrol zariadenia EPS podla potreby objednavatera.

L
Cas plnenia

Zhotovitel' sa zavdzuje vykonavat’ predmet zmluvy podrla ¢l. II. zmluvy pre objednavatel'a po
dobu platnosti tejto zmluvy, pricom termin vykondvania Stvrtroénych a ro¢nych kontrol
zariadenia EPS dohodne zhotovitel’ s objednavatel'om 7 dni vopred.

V.
V. Cena a platobné podmienky

4.1 Cena za vykondvanie diela je stanovend dohodou zmluvnych stran v zmysle zikona ¢&.
18/1996 Z.z. v zneni neskorSich predpisov. Vyska ceny za jednotlivé ¢innosti na
vykonanom diele zodpovedaju aktudlnemu rozsahu zariadenia EPS. V pripade zmeny
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tohto rozsahu sa bude cena poskytovanych sluZzieb upravovat’ pisomnym a o¢islovanym
dodatkom k tejto zmluve po vzdjomnom odsthlaseni oboma zmluvnymi stranami.

4.2 Cena za vykonanie mesa¢nej kontroly zariadenia EPS je stanovena na 40,- € bez DPH.

4.3 Cena za vykonanie Stvrtro¢nej kontroly zariadenia EPS je stanovena na 2.521,94 € bez
DPH. Vypocet ceny za vykonanie $tvrtrocnej kontroly je neoddelitelnou sucast’ou tejto
zmluvy vo forme prilohy.

4.4 Cena za vykonanie ro¢nej kontroly zariadenia EPS je stanovena na 3.006,44 € bez DPH.
Vypoclet ceny za vykonanie ro¢nej kontroly je neoddeliteI'nou sucastou tejto zmluvy vo
forme prilohy.

4.5 Celkova cena za vykonanie mesacénej, Stvrtro¢nej a rocnej kontroly zariadenia EPS
daného rozsahu je stanovena vo vyske 11.012,26 € bez DPH a vo vySke 13 104,589 € s
DPH. Vypocet ceny za vykonanie Stvrtroénej aro¢nej kontroly zariadenia EPS
a kalkulacia roénych nakladov na kontroly zariadenia EPS je neoddelitelnou su¢astou
tejto zmluvy vo forme prilohy.

4.6 Po vykonani Stvrtro¢nej alebo ro¢nej kontroly zariadenia EPS, po predlozeni pisomnej
spravy o vykonani diela, podpisanej opravnenou osobou zhotovitela a zodpovednym
zamestnancom objednavatel’a, zhotovitel' vystavi zodpovedajticu faktiru so splatnostou
30 dni odo diia jej riadneho doru¢enia objednévatel'ovi.

4.7 Po vykonani pozaru¢nej opravy =zariadenia EPS, po predloZeni pisomnej spravy
o vykonani diela, podpisanej opravnenou osobou zhotovitela a zodpovednym
zamestnancom objednéavatela, zhotovitel' vystavi zodpovedajicu faktiuru so splatnostou
30 dni odo dna jej riadneho dorucenia objednavatelovi.

4.8 ZaSkolenie zamestnancov SBS poverenych obsluhou a zamestnancov SBS poverenych
vykondavanim dennych kontrol zariadenia EPS sa zhotovitel' zavdzuje vykonat' v ramci
mesadnej, Stvrtrocnej alebo ro¢nej kontroly bezplatne. Pri ndstupe novych zamestnancov
poverenych tymito ¢innost'ami sa zhotovitel' zavdzuje ich zaskolit’ do 3 dni od nahlasenia
uvedenej skutocnosti.

4.9 Objednavatel sa zavdzuje uhradit zhotovitelovi fakturovanmi c¢iastku po splneni
podmienok stanovenych v tejto zmluve v dobe splatnosti faktury. V pripade oneskorenej
uhrady bude zhotovitel’ fakturovat’ objednavatel'ovi troky z omeskania vo vyske 0,05% z
fakturovanej Ciastky za kazdy deni ome$kania. Faktiry budid uhrddzané vyhradne
prevodnym prikazom.

V.
Vykondvanie diela

5.1 Objednavatel' je opravneny kontrolovat vykondvanie diela. Ak objednavatel’ zisti, Ze
zhotovitel' vykonava dielo v rozpore so svojimi povinnost’ami, je opravneny domahat’ sa
toho, aby zhotovitel' odstranil chyby vzniknuté nespravnym vykonavanim diela a aby
dielo vykonaval riadnym spésobom. Pokial’ tak zhotovitel’ diela neu€ini ani v primerane;j
lehote (14 dni) k tomu poskytnutej, je objedndvatel oprdvneny odstipit’ od zmluvy.
Tymto nie je dotknutd zodpovednost’ za §kodu.

5.2 Po kazdej Stvrtrocnej a rocnej kontrole alebo oprave zariadenia EPS vykona zastupca
zhotovitel'a zapis do Prevadzkovej knihy EPS.




5.3 0 vykonani kazdej Stvrtro¢nej a ro¢nej kontroly zariadenia EPS zhotovitel' vyhotovi
pisomni spravu, ktord odovzdd zamestnancovi objednavatela zodpovednému za
zariadenie, pricom tento potvrdi jej vykonanie a prevzatie svojim podpisom. Za
vykonanie diela (kazdej Stvrtrotnej a ro¢nej kontroly zariadenia EPS) sa povazuje defi
podpisania pisomnej spravy o vykonani diela opravnenou osobou zhotovitela a
zodpovednym zamestnancom objednéavatel’a.

5.4 ZaSkolenie zamestnancov SBS poverenych obsluhou a zamestnancov SBS poverenych
vykondvanim dennych kontrol zariadenia EPS vykona zhotovitel’ priamo v mieste obsluhy
zariadenia EPS, pri¢om o tomto vystavi prevadzkovatel'ovi pisomny doklad so zoznamom
zaSkolenych zamestnancov.

5.5 Zhotovitel' sa zavézuje vykonavat dielo v zmysle platnych STN, predpisov vyrobecu a
pokynov zastupcu vyrobcu na Uzemi Slovenskej republiky a ostatnych zaviznych
pravnych predpisov a nariadeni.

VI
Vady diela a zdaruka na vykonané dielo

6.1 Zhotovitel’ poskytuje na vykonané dielo zaruku v dizke trvania 24 mesiacov. Na pracu a
materidl pri oprave zariadenia EPS poskytuje zhotovitel’ zaruku 24 mesiacov.

6.2 Zaruka sa nevztahuje na vady diela sposobené tiderom blesku do objektu, vytopenim,
neodbornym zasahom objednévatela alebo vandalizmom. Zaruka sa taktieZ nevztahuje na
Cistenie hldsiCov poziaru, ktoré sa vykonava podla néro¢nosti prostredia chranenych
priestorov.

6.3 Zaruéna lehota zaCne plynut’ diiom podpisania pisomnej spravy o vykonani diela
opravnenou osobou zhotovitel'a a zodpovednym zamestnancom objednéavatel'a. V zarucnej
lehote budu vady diela 3pecifikované v bode 6.1 tohto &lanku zmluvy odstratiované
bezplatne.

6.4 Zhotovitel' je povinny zacat’ s odstrafiovanim beZnych vad diela do 24 hodin od prevzatia
hlasenia o konkrétnej poruche.

6.5 Zhotovite' je povinny zacat s odstrafiovanim nefunkénosti zariadenia EPS po
mimoriadnej udalosti do 4 hodin od prevzatia hlasenia o konkrétnom vypadku.

6.6 Zhotovitel' je povinny odstranit’ reklamovaniu vadu diela najneskdr do 48 hodin od
nastupu zhotovitel'a na odstranenie nahlasenej vady.

VII.
Zaverecné ustanovenia

7.1 Zmluva sa uzatvara na dobu od 1.1.2010 do vyc&erpania limitu prostriedkov stanoveného
na 29.950,34 € bez DPH, najneskor do 30. septembra 2012.




7.2 Objednavatel’ je povinny spristupnit’ v dobe vykondvania mesacnych, Stvrtroénych a
ro¢nych kontrol zariadenia EPS vSetky priestory, kde je zariadenie EPS (ustredne, hlasice
poziaru a ostatné sucasti) nainStalované.

7.3 Ak vznikne zhotovitelovi prekadZka v praci spdsobend nedodrZzanim bodu 7.2 tejto
zmluvy, bude fakturovat’ objednavatelovi stratu ¢asu vo vySke 15,- € za kazda zacata
hodinu.

7.4 V pripade omeskania zhotovitel'a sriadnym a vCasnym vykonanim diela v zmluvne
dohodnutom termine podla ¢l III. zmluvy, je objednavatel’ oprdvneny uplatnit’ voci
zhotovitel'ovi zmluvni pokutu vo vyske 0,05 % celkovej zmluvnej ceny diela za kazdy
zacaty deti omesSkania.

7.5 Akékol'vek zmeny tejto zmluvy mozu byt’ vykonané len po vzdjomnej dohode zmluvnych
stran formou pisomnych a ocislovanych dodatkov k zmluve schvélenych a podpisanych
oboma zmluvnymi stranami.

7.6 NeoddeliteI'nou sucast'ou tejto zmluvy je Priloha €. 1.

7.7 Téato zmluva je vyhotovend v piatich rovnopisoch, pricom zhotovitel’ obdrzi dva rovnopisy
a objednavatel tri rovnopisy.

V Bratislave dfia ..o eereeereeeeeennnn

FireStop, s.r.o.
A.Gwerkove|] 7
851 04 Bratislava

160: 35773944 16 DPH: SK2020212656

Kinisterswvo prace, socidinych veci a rodiny SR
Spitalskad -6
816 432;&!151&“

Za objednavatel’a: Za zhotovitela:

veduci sluZzobného uradu

Ing. Pavol Ciba
konatel’ spolo¢nosti






