





ZMLUVA O DIELO
uzatvorená podľa § 536 Obchodného zákonníka

Čl. 1

Zmluvné strany

- 1.1. Objednávateľ : ÚDR SR Banská Bystrica
- Zastúpení : 
- Bankové spojenie : 8027-312/0720
- IČO: : 00634816
- DIČ : :
- 1.2. Zhotoviteľ : KASAN JOZEF
- Čintorínska 31, Nová Baňa, 968 01
- ako súkromný podnikateľ
- Bankové spojenie : 
- Číslo účtu : 
- IČO : 33330280
- DIČ : 

Čl. 2

Predmet zmluvy

Zhotoviteľ sa zaväzuje, že za podmienok dohodnutých v tejto zmluve bude vykonávať kúrenárske, údržbárske práce a práce na úprave okolia v objekte Daňového úradu, Nová Baňa na základe objednávky a to:

1. Zabezpečenie dohľadu nad prevádzkou plynovej kotolne podľa pokynov uvedených v prevádzkovom poriadku kotolne a pokynov na obsluhu a údržbu uvedených zariadení a to vždy v zimnom období v termíne od 1.10. do 31.4.
2. Zabezpečenie úpravy okolia budovy (kosenie trávy, opílovanie a ošetrovanie stromov a kríkov, čistenie okolia, odpratávanie snehu a pod.)
3. Zabezpečovať objednané údržbárske práce a vykonávať drobné opravy zariadenia objektu, budovy, prístavby (garáže) a oplotenia.
4. Vykonávať evidenciu o spotrebe plynu a sledovať odber podľa požiadavky odberateľa.

5. Spolupracovať pri zabezpečovaní príslušných kontrol komínových telies, prehliadok a revízií plynomerní a zariadenia kotolní.
6. Objednané práce vykonávať vlastnými pracovníkmi, resp. prenajatým uchádzačom.

Čl. 3

Cena za dielo a platobné podmienky

1. Zmluvnú cenu podľa zákona č. 18/96 Z.z. zmluvné strany dohodli ako cenu dohodou a to 100,- Sk/hod. pri prácach vykonaných na základe objednávky a paušálnej čiastky 2 500,- Sk mesačne v zimnom období za práce spojené s obsluhou a kontrolou plynovej kotolne. Uvedená čiastka za obsluhu plynovej kotolne bude fakturovaná mesačne a práce na základe objednávky po vystavení faktúry. Objednávateľ sa zaväzuje túto uhradiť do 14 dní od jej doručenia.
2. Zhotoviteľ nie je platcom DPH.
3. Ak nezaplatí objednávateľ platbu v lehote splatnosti, môže mu zhotoviteľ určiť primeranú dodatočnú lehotu. Ak nezaplatí objednávateľ ani v tejto lehote, má zhotoviteľ počínajúc koncom dodatočnej lehoty nárok na úroky z omeškania vo výške 0,05% za každý deň omeškania platby.
4. V prípade zvýšeného rozsahu prác nad rámec dohodnutej ceny na základe predchádzajúcej požiadavky objednávateľa, bude zmluvná cena zvýšená po vzájomnej dohode oboch zmluvných strán.

Čl. 4

Všeobecné ujednania

1. Zhotoviteľ si vyhradzuje právo včasnej informovanosti o potrebách objednávateľa prostredníctvom telefonického spojenia. Práce zabezpečovať v spolupráci s určeným pracovníkom na základe objednávky.
2. Zhotoviteľ zodpovedá za škody, ktoré vzniknú objednávateľovi z riadneho neplnenia čl. 2 tejto zmluvy.

Čl. 5
Závěrečné ujednania

1. Táto zmluva sa uzatvára na čas neurčitý s účinnosťou od 1.5. . 1999.
2. Zmeny a doplnky tejto zmluvy je možné vykonať len písomnými dodatkami podpísanými oprávnenými osobami.
3. Zmluva je vyhotovená v dvoch exemplároch, po jednom pre každú zmluvnú stranu.

V Novej Bani:

KASAN Jozef
1
BAŇA

za zhotoviteľa

ÚSTREDNÉ DAŇOVÉ RIADITEĽSTVO
SLOVENSKEJ REPUBLIKY

za objednávateľa



Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo
uzatvorený medzi zmluvnými stranami:

Objednávateľ: ÚDR SR Banská Bystrica
Nová ul. č. 13
975 61 Banská Bystrica
Zastúpený: Ing. Ondrej Mráz, riaditeľ ÚDR SR
IČO: 00634816
Bankové spojenie: NBS B. Bystrica
Č. účtu: 8027-312/0720

Zhotoviteľ: Jozef Kasan, súkromný podnikateľ
Cintorínska 31
968 01 Nová Baňa
IČO: 33330280

DIČ:

Bankové spojenie:

Č. účtu:

I. Predmet dodatku

Zmluvné strany sa dohodli na nasledovnom znení **Čl. 3** Cena za dielo a platobné podmienky, bod 1:

1. Zmluvnú cenu podľa Zákona č. 18/1996/Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov zmluvné strany dohodli ako cenu dohodou. Táto je vyjadrená v cenníku zhotoviteľa, ktorý tvorí neoddeliteľnú súčasť zmluvy. Cenu za poskytnuté služby v zmysle čl. 2 zmluvy uhradí objednávateľ zhotoviteľovi na základe riadne vystavenej a po vecnej stránke odsúhlasenej faktúry, do 14 dní od jej doručenia.

Bod 4. **Čl. 3** sa mení na nasledovné znenie:

4. Zmena ceny, resp. cien služieb poskytovaných zhotoviteľom je možná po odsúhlasení oboma zmluvnými stranami a v prípade, že došlo k zvýšeniu cien ekonomicky oprávnených nákladov na obstaranie zodpovedajúceho množstva priameho materiálu, mzdových a ostatných osobných nákladov a technologicky nevyhnutných nákladov na strane zhotoviteľa.

Oboma zmluvnými stranami odsúhlasený aktualizovaný cenník služieb zhotoviteľa sa následne stane novou neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy o dielo.

II. Ostatné dojednania

1. Tento dodatok nadobúda účinnosť dňom 1.8. 2000.
2. Dodatok je vyhotovený v dvoch rovnopisoch, jeden pre každú zmluvnú stranu.
3. Zmluvné strany prehlasujú, že obsahu dodatku porozumeli, na znak čoho dodatok slobodne, vážne a bez nátlaku podpísali.

OSTREDNÉ DÁNOVE RIADITELSTVO
SLOVENSKEJ REPUBLIKY
Nová ul. 13
975 61 BA

Objednávateľ:..





K A S A N J o z e f
Cintorínska 31
968 01


Zhotoviteľ:.....

Došlo: 12-05-2009

Evid. číslo:	Prílohy:	Oddelenie:
3585		540

Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo uzavretý medzi zmluvnými stranami

Zhotoviteľ: Jozef Kasan, súkromný podnikateľ
Sídlo: Cintorínska č. 31
968 01 Nová Baňa
IČO: 33330280
DIČ: 
IČ DPH: 
Bankové spojenie: 
Číslo účtu: 

Objednávateľ: Daňové riaditeľstvo SR pracovisko Banská Bystrica
Sídlo: Hviezdoslavova 19, 974 01 Banská Bystrica
Zastúpený:  riaditeľkou DR SR pracovisko Banská Bystrica
IČO: 00634816
DIČ: 5020012789
Bankové spojenie: Štátna pokladnica
Číslo účtu: 7000118182/8180

I. Predmet dodatku

Čl. 3 bod 1. zmluvy v znení dodatku č. 1 sa dopĺňa o poslednú vetu, ktorá znie:

Prílohu faktúry tvorí súpis vykonaných prác za fakturované obdobie podpísaný zodpovedným zamestnancom daňového úradu, ktorý vykonané práce prevzal.

Čl. 3 bod 2 znie: Zhotoviteľ je platiteľom DPH.

II. Ostatné dojednania

1. Tento dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpísania oboma zmluvnými stranami.
2. Dodatok je vyhotovený v dvoch rovnopisoch, jeden pre každú zmluvnú stranu.
3. Zmluvné strany prehlasujú, že obsahu dodatku porozumeli, čo potvrdzujú svojimi podpismi.

V Novej Bani dňa... 25.3.2009


**Kintorínska 31
968 01 Nová Baňa**

zhotoviteľ:
Jozef Kasan

V Banskej Bystrici dňa 24.03.2009

DAŇOVÉ RIADITEĽSTVO
SLOVENSKO
pracovisko


Ing.
riaditeľka DR SR pracovisko
Banská Bystrica