Zmluva o dielo ¢.23/08/2006
uzavreta podla § 536 a nasl. Obchodného zakonnika v zneni neskorsich predpisov
ako vysledok verejného obstaravania zakazky s nizkou hodnotou v zmysle zédkona NR SR
£.25/2005 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zdkonov .

I. Zmluvné strany

Na jednej strane: Danové riaditel’stvo Slovenskej republiky
Nova ul. €.13, 975 04 Banska Bystrica

(d’alej len ,,objednévate
a
na strane druhe;j: Obchodné meno: AVAL s.r.o.
Sidlo,(miesto podnikania): Ul. Bielicka 87, 958 04 Partizinske

Oznadenie registra, ktory vykonal zapis: OR Okresneho sudu v Nitre
¢islo zapisu: Oddiel Sro, vlozka &.1570/N

(d’alej len ,,zhotovitel ©).

II. Predmet zmluvy

1. Predmetom tejto zmluvy je zhotovenie diela — vykonanie stavebnych priac odbomou
organizaciou, za ktori sa zhotovitel’ vyhlasuje podl'a podmienok Obchodného zdkonnika
pre stavbu: ,,DU Partizdnske — stavebné upravy* 2006.

Podrobnd 3pecifikacia predmetu zmluvy je uvedena v Prilohe ¢.2 a 3, ktoré tvoria
oddelitel'né suasti tejto zmluvy.
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2. Zhotovitel' sa zaviizuje realizovat’ stavebné prace v existujicom objekte administrativnej
budovy Dafiového tradu Partizdnske, Makarenkova ul. 213/1, 958 29 Partizanske
v rozsahu:

a) podmienok uvedenych v tejto zmluve,

b) podkladov verejného obstarania tejto zdkazky s nizkou hodnotou vypracovanych a
schvalenych v Ziline a Banskej Bystrici, ktoré vlastnia obidve zmluvné sirany,

¢) projektovej dokumentacie stavby,

d) ocenenych vykazov — vymer,

e) pravoplatnych pravnych aktov prisludného stavebného uradu k realizicii a poziadaviek
dotknutych organov a organizécii,

f) platnych legislativnych noriem sivisiacich s realizaciou predmetu zmluvy,

g) poziadaviek a pokynov opravneného zastupcu objednavatela,

{d’alej len ,dielo).

3. Objednavatel’ sa zavdzuje za riadne \;ykonané zmluvné dielo zaplatit' zhotovitelovi
dohodnutt cenu.

4. Zhotovitel' sa zavizuje vykonat' dielo vo vlastnom mene ana vlastni zodpovednost,
s odbornou starostlivostou, pri¢om vyhlasuje, Ze je poisteny pre pripad zodpovednosti za
Skody spdsobené pri plneni pracovnych tloh. Zhotovitel' zodpoveda v plnom rozsahu za
Skodu spdsobenu jeho zavinenim (resp. zavinenim osob, ktoré sa podiel'aju na plneni
predmetu zmluvy).

5. Skutoénost, Ze je zhotovitel poisteny pre pripad zodpovednosti za $kodu, v zmysle tohto
bodu zmluvy, preukaze prisluinym dokladom (poistnd zmluva,...) do troch kalendarnych
dni od uzatvorenia tejto zmluvy.

6. Zhotovitel' berie na vedomie, Ze bude stavebné prace vykonavat pocas plnej prevadzky
Datiového tradu Partizanske, a s touto podmienkou suhlasi.

II1. Termin vykonania diela a podmienky realizovania

1. Zhotovitel' sa zavizuje dielo vykonat' v lehote 35 kalendarnych dni, priom zaciatkom
realizicie diela je deit odovzdania staveniska zhotovitelovi. Objednivatel odovzda
zhotovitel'ovi stavenisko do troch kalendarnych dni od uzatvorenia tejto zmluvy o dielo,
ak sa zmluvné strany nedohodni inak. Zhotovitel sa zavézuje riadne pripravené
stavenisko prevziat' v dohodnutom termine.

2. Casovy harmonogram postupu pric s vyjadrenim vecného a finanéného plnenia tvori
neoddelitel'na Prilohu €.1 tejto zmluvy o dielo.

1V. Cena diela

1. Cena diela je zmluvnymi stranami dohodnuta v slovenskych korunach, v zmysle zakona
¢.18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorich predpisov a jeho vykonavacej vyhlasky MF
SR &.87/1996 Z. z. v zneni neskor$ich predpisov nasledovne:

a) Cena diela bez DPH 438.251, - Sk



b) Sadzba DPH a vy3ka DPH (aktualna a platna) — 19% 83.268, — Sk

¢} Cena diela s DPH /riadok a)+b)/ 521.519, - Sk

d) Rozpottova rezerva 7,5 % /z riadku ¢)/ 39.114, - Sk

e) Cena diela s DPH spolu s rozpoctovou rezervou /riadok c)+d)/  560.633, — Sk
/slovom: pdf'stosestdesiattisicSeststotridsattri slovenskych kortn/

Specifikdcia ceny je spracovana v zmysle polozkovitych vykazov vymer, ktoré su
sudastou projektovej dokumentacie acena tie? zahfila aj predmetné ,Technické
poziadavky® uvedené v prilohe Vyzvy na predlozenie ponuky Vvramci verejného
obstaravania tejto zakazky s nizkou hodnotou.

. Rozpottova rezerva je sicastou ceny. Jej pouitie sa viaze len na pripady dohodnuté
zmluvnymi stranami pisomnou formou v stavebnom denniku, ak sa zmluvné strany
nedohodm inak.

_ Dohodnuta cena diela je vrozsahu vykazov-vymer, kioré su sudast'ou realizatného
projektu stavby vypracovaného zhotovitefom projektovej dokumenticie 5P Meduna
Vladimir, Partizanske a technickych poZiadaviek objednavatela, uvedenych v prilohe
Vyzvy na predloZenie ponuky na zdkazku s nizkou hodnotou. Projektova dokumentdcia,
Kktort vlastnia obidve zmluvné strany, je sucastou tejto zmluvy ako Priloha &. 3. Ocenené
polozkovité vykazy-vymer st sudastou tejto zmluvy ako Priloha &. 2.

V. Platobné podmienky

Objednéavatel’ sa zavizuje uhradzat zhotovitelovi cenu za vykonané prace na zaklade
faktir vystavovanych zhotovitefom, vidy do 30-tich kalendarnych dni od dorugenia
faktir. Vyska ceny bude vecne a finanéne zodpovedat’ objemu vykonanych prac a hodnote
zabudovaného materidlu, ktoré budd uvedené v zistovacich protokoloch potvrdenych
opravnenou osobou objedndvatela.

Faktiry sa zhotovitel zaviizuje vystavovat’ vzdy do 7-mich kalendarnych dni od skonéenia
mesatného obdobia a bude ich dorutovat’ na adresu: )

Darlové riaditel'stvo SR

Nova ul. &.13

975 04 Banska Bystrica .

_ Zhotovitel' sa zaviizuje objedndvatefovi predkladat’ na overenie spravnosti zistovaci
protokol v troch vyhotoveniach. Jeho spravnost’ potvrdi stavebny dozor podpisom do
troch pracovnych dni od jeho doruenia.

Objednavatel sa zavdzuje zhotovitelovi zaplatit zmluvne dohodnutu cenu za riadne
zhotovené a odovzdané dielo na zéklade konecnej faktiry. Zhotovitel' zaSle
objednavatelovi kone¢nu fakturu viermine do 7-mich kalendarnych dni odo dfia
nadobudnutia préavoplatnosti vydaného kolaudagného rozhodnutia, resp. rozhodnutia
o povoleni uzivat stavbu.

Faktira musi mat naleZitosti podla prislusnych ustanoveni vieobecne zavéznych
predpisov. V opaénom pripade je objednavatel’ opravneny faktliru vratit’ zhotovitel'ovi na



opravu, pricom lehota splatnosti faktury zaéne plynut’ odo dfia doruenia opravene]
faktiry objednavatel'ovi.

Objednavatel’ sa zavizuje uhradit’ koneéni fakturu do 30-tich kalendarnych dnj odo diia
jej dorufenia. V koneénej fakture budi vysporiadané vietky faktury, ktoré uz
objednavatel’ zhotovitelovi uhradil. Kone¢na faktira bude obsahovat sipis faktir
s uvedenim ich &isla a skutoéne zaplatenej Ciastky.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze pripadna tiprava ceny s ohl'adom na vi¢3i rozsah Cinnosti,
ktoré nebolo mozné predvidat, alebo ktoré vznikni z titulu ,novej* poZiadavky
objednavatel’a, bude stanovend — ocenena cenou podla vykazu vymer, pokial’ sa v fiom
nachadza. Ak sa v fiom cena (poloZka) nenachadza, budi tieto ¢innosti ocenené podla
cennika platného v ¢ase vzniku daného pripadu. Pri ich ocefiovani bude pouZity rovnaky
cennik ako pri ocefiovani zmluvného vykazu vymer.

. Zmluvné strany sa dohodli, Ze objedﬁévatel’ bude faktiry uhradzat’ nasledovne:

a) postupne az do vysky 90 % z dohodnutej ceny diela podla Clanku IV. tejto zmluvy,
b) 10 % zdohodnutej ceny diela bude zhotovitelovi vyplatenych az po odstraneni
vietkych ojedinelych drobnych nedorobkov a nedostatkov uvedenych v protokole
o odovzdani aprevzati prac (diela) alebo jeho dokonCenej €asti apo nadobudnuti
pravoplatnosti vydaného kolaudagného rozhodnutia, resp. rozhodnutia o povoleni uzivat
stavbu.

Neoddelite'nou sudastou koneénej faktiry bude protokol o odovzdani a prevzati diela
podpisany zastupcami oboch zmluvnych strdan ako aj pravoplatné kolaudatné rozhodnutie,
resp. rozhodnutie o povoleni uZivat stavbu.

V pripade, Ze zhotovitel bude medkat srealizovanim prac v porovnani so zmluvne
dohodnutym harmonogramom prac, ma objednévatel’ pravo zadrZat' zaplatenie faktury
vystavenej od doby meskania aZz po zosuladenie realizicie prac so zmluvnym
harmonogramom préac. Objedndvatel’ nie je v takomto pripade v omeSkani so zaplatenim
faktry.

V1. Zakladné podmienky vykonavania diela

Zmluvné strany sa dohodli, Ze objednavatel’ zastipeny stavebnym dozorom odovzda
zhotovitel'ovi stavenisko do troch kalendarnych dni od uzatvorenia tejto zmluvy o dielo,
ak sa zmluvné strany nedohodni inak. Zhotovitel sa zavdzuje riadne pripravené
stavenisko prevziat’ v dohodnutom termine.

Zhotovitel' berie na vedomie, Ze bude prace vykonavat za plnej prevadzky budovy
dattového Uradu, s touto podmienkou sthlasi a zaviizuje sa riadit’ pokynmi opravnencho
zastupcu objednavatela a stavebného dozoru.

Zhotovitel' je povinny na stavenisku udrZiavat’ poriadok a &istotu. Vietok odpad, ktory
vznikne jeho &innostou, je povinny odstranit’ v zmysle prisludnych pravnych predpisov
upravujucich nakladanie s odpadmi, a pripadne podl'a dokladov povolujucich realizaciu
stavby, vratane zdokladovania o naloZeni s odpadom. Zhotovitel je v pripade potreby (t.).
na zéklade vyjadrenia dotknutych organov) povinny do 30 kalendarnych dni odo dila
odovzdania staveniska predlozit’ objednavatel'ovi prisluSnym organom (OU ZP) schvaleny



10.

11.

12.

plan odpadového hospoddrstva pre realizaciu stavby. Néklady podfa tohto bodu su
zhotovitefom kalkulované v rozpocte.

Zhotovitel je povinny po ukon¢eni prac zabezpelit projektovi dokumenticiu so
zakreslenim zmien podl'a skuto&ného stavu. Naklady podl'a tohto bodu su zhotovitel'om
kalkulované v rozpodte.

Zhotovitel sa =zavdzuje pri vykone svojej d&innosti postupovat’ s maximalnou
zodpovednost'ou a odbornou starostlivostou, dodrZiavat’ bezpe¢nost’ a ochranu zdravia pri
praci v zmysle vyhlasky €.374/1990 Zb. o bezpe&nosti prace a technickych zariadeni pri
stavebnych pracach ako aj suvisiacich predpisov upravujucich bezpe€nost’ a ochranu
zdravia pri praci a na stavenisku a poZiarnu ochranu.

Zhotovitel' sa zaviizuje prostrednictvom vlastného zamestnanca zabezpefovat' vykon
(funkciu) koordindtora bezpe¢nosti v zmysle nariadenia vlady SR &.396/2006 Z. z.
o minimalnych bezpe€nostnych a zdravotnych poziadavkach na stavenisko v zneni
neskorsich predpisov, a v zmysle savisiacich predpisov. Meno koordindtora oznami pri
odovzdani staveniska a zapiSe do stavebného dennika.

Zhotovitel' sa zaviizuje do 7-mich kalenddrnych dni od uzatvorenia zmluvy vypracovat
kontrolny a skuSobny plan v zmysle zdkona ¢.254/1998 Z. z. o verejnych pracach, ktory
bude odsuhlasovany na kontrolnych diioch.

Objednévatel’ sa zaviizuje organizovat’ minimélne 2x za mesiac kontrolné dni na stavbe,
na ktoré bude pozyvat’ Gtastnikov vystavby. Zhotovitel’ sa zaviizuje na kontrolnych diioch
zuCasthovat’,

Kvalita prac a dodavok musi byt' realizovand v zmysle platnych legislativnych noriem
tykajucich sa predmetu diela.

Vietky materialy atechnolégie pouZité v procese realizacie diela musia byt platne
certifikované resp. musia byt v silade so zikonom o certifikacii a preukazani zhody
vyrobkov. Sudastou zmluvnej ceny su aj zaskolenia uréenych zastupcov objednavatela
o manipuldcii s technickymi a technologickymi zariadeniami.

Pri  pouZiti ekvivalentného rieSenia niektorych druhov materidlov, vyrobkov
a technologickych zariadeni musia mat tieto minimalne vlastnosti (parametre)
zodpovedajice vlastnostiam (parametrom), ktoré st uvedené v projektovej dokumentacii
a v technickej $pecifikécii ako prilohy Vyzvy na predloZenie ponuky na zdkazku s nizkou
hodnotou.

V pripade navrhu ekvivalentného rieSenia zhotovitela, ktoré bude vyZadovat
prepracovanie, vypracovanie, dopracovanie resp. inu zmenu projektovej dokumentécie,
bude so suhlasom objedndvatela cely rozsah zmeny projektovej dokumentacie
zabezpedovat' zhotovite[ po odsuhlaseni realizdtorom projektove] dokumenticie.
V pripade potreby realizacie dielenskej projektovej dokumenticie zabezpe¢i tuto
zhotovitel za uhradu, ktora je kalkulovana vrozpoéte. Névrh ekvivalentného rieSenia
nemdze byt dévodom prediXenia lehoty realizicie. Postdenie ekvivalentnosti je vylune
v kompetencii objednavatela.



13. Price na predmete zmluvy musia spifiat podmienky stanovené vo Vseobecnych

[had

technickych podmienkach stavebnych prac vydanych Ministerstvom vystavby a verejnych
prac SR a Zvizom stavebnych podnikatel'ov v roku 1999.

VIIL. Stavebny dennik

Odo diia odovzdania staveniska je zhotovitel povinny viest stavebny dennik. Do
stavebného dennika sa zapisujii vietky skutonosti rozhodné pre plnenie zmluvy (najmé
tidaje o ¢asovom postupe prac a ich akosti, zddvodnenie odchylok vykonavanych prac od
projektovej dokumentacie, udaje doleZité na postdenie hospodérnosti prac a ich posidenie
organmi §tatnej spravy...).

Objednavatel’ je povinny sledovat’ obsah dennika a v pripade potreby k zapisom uvadzat’
svoje stanovisko. V priebehu pracovného ¢asu musi byt’ dennik na stavbe trvale pristupny.
Povinnost’ viest’ stavebny dennik sa konéi odovzdanim a prevzatim riadne dokon¢eného
diela.

Stavbyveduci a stavebny dozor objedndvatela budu uréeni azapisani do stavebného
dennika pri odovzdani aprevzati staveniska. Ku zmenam oséb poverenych vykonom
funkcie stavbyvediceho a stavebného dozoru alebo rozsahu ich opravnenia postaci
pisomné oznamenie druhej zmluvnej strane doporu¢enym listom.

Stavebny dennik sa sklada z Gvodnych listov, z dennych zaznamov a priloh. Uvodné listy

obsahuji:

- zakladny list, vktorom su uvedené: nazov asidlo objednavatela, generdlneho
projektanta, zhotovitela, stavebného dozoru a zmeny tychto udajov,

- identifikainé udaje stavby podl'a projektovej dokumentacie,

- prehlad zmluv, vratane ich dodatkov,

- zoznam dokladov a uradnych opatreni tykajucich sa stavby, jej zmien a doplnkov,

- prehl'ad skagok kazdého druhu.

Denné zdznamy: - sa piSu do knihy s odislovanymi listami jednak pevnymi- ajednak

perforovanymi na dva oddeliteI'né priepisy, pokial’ sa strany nedohodnu na vé¢Som pocte

priepisov. Perforované listy sa ¢isluju zhodne s pevnymi listami. Denné zaznamy sa mdzu

pisat’ aj na voIné listy s priepismi o¢islovanymi a ddtumovanymi zhodne s originalom.

Prilohy: - v denniku sa vyznagia doklady, ktoré sa v jednom vyhotoveni (bud’ v prvopise,

alebo odpise) ukladaju priamo na stavenisku. Ide najmé o:

- osobitné vykresy dokumenticie a odchylky od projektovej dokumentécie,

rozhodnutia orgdanov a organizicii k prekopavkam, zmenam dopravnych znadeni,

- zéznam o zamerani skutkového stavu podzemnych vedeni sprdvcom siete,

priebezné zaznamy o skuskach realizovanych zhotovitelom na overenie kvality diela,

kontrolné zamerania po¢as montaZe — vy$kové, osové a polohové.

Denné zaznamy &itatel'ne zapisuje a podpisuje stavbyvedici, pripadne jeho zastupca v ten
deni, ked’ sa prace vykonali, alebo ked’ nastali okolnosti, ktoré su predmetom zépisu. Len
vynimo¢ne, s uvedenim dévodu, mdZe tak urobit’ nasledujuci def. Pri dennych zdznamoch
sa nesmu vynechat’ vol'né miesta. Okrem stavbyvedticeho mézZe robit’ zdznamy v denniku
stavebny dozor objednavatela, pracovnik generdlneho projektanta povereny vykonom
autorského dozoru, d’alej organy $tatneho stavebného dohladu, pripadne iné prislusné
organy Statnej spravy a na to splnomocneni zastupcovia objednévatel’a a zhotovitel'a.



[

Ak stavbyvedici nesihlasi s vykonanym zdznamom objednévatela alebo generdlneho
projektanta, je povinny pripojit’ k zaznamu do 3-och pracovnych dni svoje vyjadrenie.
V pripade, Ze vyjadrenie pripojené nebude, md sa za to, Ze s obsahom zdznamu sthlasi.

Zhotovitel' je povinny najmenej raz do tyZdia preukazatelne dorugit objedndvatelovi
priepis zaznamov zo stavebného dennika. Ak objednavatel’ s obsahom zdznamu nesihlasi,
je povinny preukazatene dorudit’ svoje pripomienky zhotovitefovi do 1 tyzdia od
doru¢enia zaznamu, inak sa predpoklada, ze s obsahom zaznamu sthlasi.

Zhotovitel’ je povinny ulozit’ druhy priepis dennych zaznamov oddelene od originalu tak,
aby bol k dispozicii v pripade straty alebo zni¢enia originalu.

V pripade, Ze na &as potrebny pre plynuly priebeh stavebnych prac zhotovitel nemdze
niektoré vyrobky alebo hmoty predpisané projektovou dokumentaciou obstarat, moze
objedndvatel’ suhlasit’ s pouZitim nahradnych hmét alebo vyrobkov, ale len ak pouzitie
ndhradnych hmét alebo vyrobkov zhotovitel navrhuje so suhlasom generalneho
projektanta a pokial sa tym nezniZi akost’ prac a neprekro&i dohodnuta cena diela.

VIIL. Zakryvanie prac

Zhotovitel sa zavizuje vyzvat stavebny dozor objedndvatel'a na preverenie prac, ktoré

buda d'aldim postupom zhotovitela zakryté, alebo sa stani nepristupnymi. Vyzvu sa
zhotovitel' zavizuje dorudit stavebnému dozorn objedndvatela pisomne, ato najmenej 3
pracovné dni vopred. Vyzva sa rovnako moZe uskutolnit’ formou zapisu v stavebnom
denniku, ak takyto zapis stavebny dozor podpise.

IX. Odovzdanie a prevzatie diela

Zhotovitel' splni svoju povinnost’ zhotovit’ dielo jeho riadnym ukontenim a odovzdanim
objednavatel'ovi na zdklade preberacieho protokolu o odovzdani a prevzati verejnej prace
(diela) podla prilohy &.2 vyhlasky MVaVP &.392/1998 Z. z., ktorou sa vykondva zakon
¢.254/1998 Z. z. o verejnych pracach.

V pripade zistenia vdd anedorobkov diela, ktoré brania jeho riadnemu uZivaniu,
objednavatel’ dielo neprevezme aspiSe so zhotovitelom zépis, ktory bude obsahovat
zistené nedostatky aspbsob ich odstranenia. AZ po ich riadnom odstraneni déjde
k odovzdaniu a prevzatiu diela.

Pripravenost’ na odovzdanie diela je zhotovitel povinny objednavatelovi ozndmit
pisomne doporuenym listom najneskdr do 3 kalendarnych dni vopred, alebo zapisom
v Zapise z kontrolného diia.

Objedndvatel’ prizve na preberacie konanie zdstupcu generalneho projektanta a ostatnych
dotknutych uéastnikov.

. Zhotovitel’ je povinny pri odovzdani diela usporiadat’ stroje, vyrobné zariadenia, zvySny

material a odpady na stavenisku tak, aby bolo moZné toto riadne prevziat' a pouZivat
s tym, Ze stavenisko je povinny tplne vypratat’ a upravit’ podl'a projektovej dokumentacie,



podmienok tejto zmluvy, poziadaviek objedndvatefa a v termine uvedenom v protokole
o odovzdani a prevzati diela.

Ak vieobecne zavizné predpisy a normy uréuji vykonanie skifok osved&ujucich
dohodnuté (resp. obvyklé) vlastnosti diela, musi uspe$né vykonanie tychto skuSok
predchadzat prevzatiu diela. Bez splnenia tejto podmienky nie je objednavatel
v omeskani s prevzatim diela.

Stcast'ou zapisu o odovzdani a prevzati diela bude:

- projektova dokumentacia so zakreslenim zmien podla skuto¢ného stavu,

- zoznam strojov a zariadeni, ktoré su stéastou odovzdavaného diela, ich pasporty
a navody na obsluhu v slovenskom jazyku,

- zdpisnice a osved€enia o vykonanych skuskach pouZitych materialov,

- zApisnice o prevereni pric a konstrukceii v priebehu prac zakrytych,

- zépisnice o vysku$ani zmontovaného zariadenia,

- stavebné denniky,

- certifikaty a potvrdenia o zhode,

- spravy o vykonanych odbornych skuskach aodbornych prehliadkach a skuskach
v zmysle élanku IX. bed 6,

- zapisy o poudeni obsluhy technologickych zariadeni.

X, Zaruka za akost’

Zhotovitel’ poskytuje objednavatelovi na dielo zaruku v trvani 60 mesiacov, ktord zafina
plyntt’ odo dila prevzatia diela bez ojedinelych drobnych nedorobkov a nedostatkov, resp.
aZz odo diia potvrdenia odstranenia ojedinelych drobnych nedorobkov a nedostatkov
uvedenych v protokole o odovzdani a prevzati verejnej prace alebo jej Casti (diela). Pri
zariadeniach a strojoch, pri ktorych bol vydany zaruény list vyrobcom, sa zaruka
zhotovitel'a riadi tymto zaruénym listom, pri€om aj pri tychto zariadeniach zaru¢na doba
za¢ina plynat’ odo diia protokolarneho odovzdania a prevzatia diela. Zaru¢na doba sa
skracuje o dobu, podas ktorej objednavatel’ neopravnene odmietal dielo prevziat's

Objednavatel’ je povinny pripadné vady diela zistené pocas zaru¢mej doby uplatnit
bezodkladne po ich zisteni a to pisomnou formou u zhotovitela.

Zhotovitel' sa zavizuje objednavatefom pisomne reklamované vady odstranit’ bezplatne
v lehote najneskér do 10-tich kalendarnych dni odo difia oznamenia reklamicie, ak sa
zmluvné strany pisomne (zapisni¢ne ) nedohodnu inak.

Ak zhotovitel' neuzna opravnenost’ objednavatel'om reklamovanych vad v ramci plynutia
zaruénej doby, napriek tomu sa ich zavidzuje na svoje vlastné néklady a v sulade s bodom
3. odstranit. Ide predovietkym ovady ohrozujice zdravie, Zivot amajetok aich
bezpetnost’. Néhradu takto vynaloZenych nakladov je opravneny nasledne uplatnit
u objednavatel'a a v pripade netspechu, v zmysle platnych pravnych predpisov od neho
vyméhat’.

Ak ide o vadu, ktord mdZe sposobit’, alebo spdsobila na diele vznik havarijného stavu,
zaviizuje sa zhotovitel nastipit’ na odstranenie vad do 24 hodin od ich ozndmenia, ktoré



v tomto pripade mdze byt telefonické na &isle 038/740 95 37; 0903/472 677, faxovou
spravou na ¢isle 038/740 95 35, alebo prostrednictvom e-mailu na adrese aval{@aval.sk .

XI. Zmluvné sankcie

V pripade omegkania objednavatela so zaplatenim dohodnutej ceny na zéklade faktiry, je
zhotovitel opravneny uétovat’ objednavatelovi uroky zomeSkania vo vyske 0,1%
z faktdrovanej sumy za kazdy deti omeskania.

V pripade omeskania zhotovitel'a s odovzdanim riadne dokonéeného diela je objednavatel
opravneny uctovat’ zhotovitelovi zmluvnu pokutu vo vyike 0,1% z ceny diela za kazdy
defi omedkania. Objednavatel je opravneny G¢tovat’ zhotovitelovi zmluvna pokutu vo
vySke 500,-Sk za kazdy defi ome3kania aj v pripade omeskania sprevzatim riadne
pripraveného staveniska. 5
Ak sa zhotovitel’ dostane do omeskania s odstranenim vad v zmysle ¢lanku X. bod 3., 4.
alebo bod 5. tejto zmluvy, md objedndvatel pravo na zaplatenie zmluvnej pokuty
zhotovitelom vo vyske 1000,- Sk za kazdy deii omeskania zhotovitel’a.

XII. VysSia moc

Na udely podla tejto zmluvy sa za vy$§iu moc povazuju pripady, ktoré nie si zavislé od

vble zmluvnych stran, a zmluvné strany ich ani nemdZu ovplyvnit. Jedna sa napriklad
o nasledovné udalosti, pri¢om uvedeny zoznam nie je vy&erpdvajici: vojna, mobilizacia,
povstanie, prirodné katastrofy (zemetrasenia, cyklony), poZiare, atd’. Ak sa plnenie tejto
zmluvy stane nemoZnym do 12 mesiacov od vyskytnutia sa vy$8ej moci, strana, kiora sa bude
chciet’ odvolat’ na vy$§iu moc, poZiada druhu stranu o ipravu zmluvy dodatkom. Ak ned6jde
k dohode, ma strana, ktora sa odvolala na vy$§iu moc, pravo odstupit’ od zmluvy.

1.

XII1. Zaverecné ustanovenia

Zmluvné strany sa dohodli, Z¢ ktorakol'vek zo zmluvnych stran je opravnena odstupit’ od
tejto zmluvy v pripade, Ze druha strana podstatne porusi podmienky v nej zakotvené. Za
podstatné porudenie sa povaZuje nedodrziavanie zmluvne dohodnutych terminov (aj
terminov uvedenych v harmonograme prac), nespolupdsobenie zmluvnych stran v zmysle
dohodnutych podmienok zmluvy, ako aj pripadne neodborny a preukazatel'ne nekvalitny
postup zhotovitel'a pri zhotovovani diela, na ktory bol zhotovitel' opakovane pisomne
upozorneny stavebnym dozorom objednavatel'a alebo opravnenou osobou objednavatel’a.
Na ucely tohto ustanovenia sa pojmom ,,opakovane“ mysli 2x a viac.

Za ddvod na odstupenie od zmluvy objednavatelom sa povaZuje aj preukazatelna strata
schopnosti zhotovitel'a splnit’ svoj zmluvny zavizok (napr. z dévodu vyhlasenia konkurzu,
z dovodu likvidacie a pod.).

V pripade odstipenia zhotovitela od zmluvy podfa predchadzajuceho bodu 1. je tento
povinny zaplatit' objednavatefovi naklady spojené so zabezpefenim konzervicie
rozpracovaného diela, ak je nutna, jeho strdZenie aostatné suvisiace naklady.
Objednavatel’ je povinny v pripade jeho odstipenia od zmluvy nahradit’ zhotovitel'ovi



vynaloZené naklady spojené so zacatim a realizaciou diela podl'a stavu rozpracovanosti
diela. Narok na nahradu $kody opravnenej zmluvnej strany, ktorej vznikla $koda
v dosledku poru$enia zmluvy druhou stranou, nie je tymto dotknuty.

3. Zmluvny vztah zaloZeny touto zmluvou mdéZu zmluvné strany ukonéit’ aj vzdjomnou
pisomnou dohodou.

4. Dopliriat’ alebo menif tito zmluvu je mozné na zaklade zmluvnymi stranami podpisanych
pisomnych dodatkov k zmluve, s vynimkou uvedenou v €l. IV. bod 3 zmluvy.

5. Vztahy neupravené touto zmluvou sa riadia prisluinymi ustanoveniami Obchodného
zakonnika a ostatnych suvisiacich predpisov.

6. Tato zmluva je vyhotovena v piatich rovnopisoch, pritom objednavatel dostane tri
vyhotovenia a zhotovitel’ dve vyhotovenia.

7. Prilohami tejto zmluvy st
Priloha &.1 — Casovy, veeny a finan&ny harmonogram postupu prac,
Priloha ¢.2 — Ocenené poloZkovité vykazy vymer,
Priloha ¢.3 — Projektova dokumentacia.
Priloha &.1 je neoddelitenou si¢astou tejto zmluvy.

8. Zmluvné strany prehlasuj, Ze si zmluvu riadne preéitali, jej obsahu porozumeli a na znak
stthlasu ju slobodne, vazZne a nie pod natlakom podpisali.

Za zhotovitel'a: Za objednavatela:

b
V Partizénskom diia o2 VP fi?‘f{ V Banskej Bystrici dita £.7.97. 2906

DANOVE RIADITEL
SLOVENSKE REPULBSI,.TF(\(’O




