Zmluva o spolupraci ¢. 22/2007

uzatvorena podl’a ust. § 26Q ods. 2 Obchodného zikonnika

medzi

URAD PRIEMYSELNEHO VLASTNICTVA

Slovegskej republiky
Jana Svermu 43
974 04 Banska Bystrica

Zastupeny:

Bankové spojenie:

Ing. Darina Kylidanova
predsednic¢ka tradu

Statna pokladnica

& . 7000060734,/8180
1CO: 30 810 787
ICDPH: SK 2021105724

(dalej len "objedndvatel ")

EUROCONTROLSs.r.o.
Nam. Matice Slovenskej 6
965 01 Ziar nad Hronom

Zastupena:

Bankové spojenie:
¢. U.:
1CO:

IC DPH:

Zapisanie v Obchodnom registri SR:

(dalej len "zhotovitel ")

Ing. Peter Jakubis
vykonny riaditel
UniCredit Bank, a. s.
6620776018/1111
35742402
SK2020252168

Okresného sidu Banskad Bystrica
Oddiel: Sro, vlozka ¢. 11227/S

v nasledovnhom zneni:
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L.
Predmet zmluvy

Zhotovitel pre objedndvatela vykona preverenie existujuceho stavu systému manazérstva
kvality objednavatela a dalej v suclinnosti s objednavatefom spracuje a implementuje
systém manazérstva kvality (dalej v zmluve len ako SMK) podla poziadaviek slovenskej
technickej normy STN EN ISO 9001:2001, ktora bola vydana Uradom pre normalizéciu,
metroldgiu a skiSobnictvo SR ako slovenskd technickd norma STN v roku 2001 (dalej len
ako norma). Zhotovitel pripravi aspracuje SMK pre objednavatela tak, aby bol
certifikovatelny akymkolvek akreditovanym nezavislym certifikaénym orgdnom podla
poziadaviek objednavatera.

1I.
Povinnosti zhotovitel’a

Zhotovitel’je povinny:
1. oboznamif sa so su¢asnym stavom riadenia organizdcie objedndvatela,

2. preverit stav SMK a spracovanych dokumentov objednédvatela vzhladom na
jednotlivé poziadavky normy,

3. vsucinnosti s objedndvatelom vyhotovit harmonogram, ktorého predmetom je
rozsah a odhadovany termin ukoncenia priac na priprave aimplementicii SMK;
zmluvné strany menia a doplnaju harmonogram kedykolvek podla potreby,

4. spracovat v sudéinnosti s objedndvatelom jednotlivé dokumenty SMK vyplyvajuce
z harmonogramu prac a poziadaviek normy ISO 9001:2000.

5. podla dohodnutého harmonogramu poskytovat objednédvatelovi odborni pomoc,
t.j. konzultovat, navrhovat rieSenia a postupy pre spracovanie SMK, ako aj ndsledne
spracovat pre objedndvatela pisomné spravy o stave plnenia harmonogramu a to
podla potreby, napr. 1 x mesacne,

6. dalej vykonavat pre objedndvatela Skoliacu ¢&innost vybraného okruhu
zamestnancov v oblasti SMK, ato vratane kontroly a dohladu nad plnenim SMK,

7. vyskolit vybranych zamestnancov objedndvatela na internych auditorov (15
ucastnikov),

8. zabezpelif vykonanie predcertifikatného auditu vybudovaného  systému
manazérstva kvality,

9. aktivne spolupracovat a riadit vypracovanie priru¢ky kvality, ktoru je povinny
vyhotovit zhotovitel v spoluprdci s objedndvatelom a ktord bude obsahovat
a popisovat SMK objedndvatela podla poziadavky normy.

I11.
Povinnosti objednavatel’a
Objednavatel’ je povinny:

1. riadne avcias poskytnut vSetky informécie zhotovitelovi pre efektivne spracovanie
aimplementovanie SMK, vopa¢nom pripade zhotovitel neruéi za Skody, ktoré
vzniknd poskytnutim nespravnych, neuplnych alebo zavadzajucich informaécii zo
strany objedndvatela,
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2.

spolupracovat so zhotovitelom na vSetkych urovniach podla potreby a dodrziavaf
vSetky terminy, poziadavky a inStrukcie dohodnuté pri zacati spracovania a
implementiacie SMK,

zabezpelit aktivnu ucast vedenia ivybranych zamestnancov objednévatela,
zodpovednych za realizdciu <dcinnosti suvisiacich s SMK avspolupriaci so
zhotovitefom ur¢if zamestnancov spotrebnymi prdvomocami, ktori ponesud
zodpovednost za pripravu a implementdciu SMK a vy¢lenitf potrebné zdroje, ako to
poZaduje norma,

faxom, e-mailom, pripadne telefonicky informovat zhotovitela o nemoZnosti udasti
na konzulticidch podla poziadaviek konzultanta, ato do 3 dni pred dohodnutou
konzultdciou; nesplnenie oznamovacej povinnosti zavdzuje povinnu stranu uhradif
Skody, ktorym sa mohlo véasnym ozndmenim predist,

vyuzivaf v rdmci spolupriace ziskané vedomosti, skusenosti a poskytnuté podklady
vyluéne pre vlastné ucely atieto bez predchddzajuceho pisomného suhlasu
zhotovitel'a neposkytovat tretej strane,

v pripade, Ze objedndvatel nie je z akéhokol'vek dévodu schopny plnit svoje zmluvné
z4dvazky, objednavatel je povinny okamzite pisomne ozndmif tuto skutoénost
a sucasne oznamit, aké dosledky neplnenie tejto povinnosti moze sposobit,

prace vykonané zhotovitefom pre objedndvatela riadne a v&as odsuhlasit, prevziaf
a zaplatif odmenu vo vyske, v lehote a spdsobom dohodnutym v tejto zmluve.

Iv.
Termin spracovania

Zmluvné strany sa dohodli, Ze s pracami uvedenymi v¢l. 1. tejto zmluvy zacnu
v mesiacijun 2007.

Prace podrla tejto zmluvy vykond zhotovitel najnesk6ér do konca mesiaca januar
2008. Termin odovzdania moézu zmluvné strany upravif pisomnym dodatkom
ktejto zmluve. Termin odovzdania je pre zhotovitela zavazny za podmienky
dodrzania vSetkych povinnosti objednavatela podrla ¢l. III tejto zmluvy.

Objednavatel suhlasi s prevzatim pripraveného SMK to aj pred uplynutim
dohodnutého terminu plnenia.

Prace naviac vykonda zhotovitel pre objedndvatela na zdklade pisomnej objednavky
objednavatela a na zdklade predtym odsthlaseného pisomného dodatku.

Pri ukonceni prac na SMK pripravi zhotovitel za aktivnhej pomoci objedndvatela
konec¢nu verziu Priruc¢ky kvality. Po ukoncéeni priac zhotovitel vyhotovi zdvereénu
spravu, ktorda je zaroven aj zapisnicou o odovzdani a prevzati prac SMK . Zapisnica
je vyhotovena v dvoch exemplaroch a bude podpisand oboma zmluvnymi stranami.
Kazda strana obdrZzi jedno vyhotovenie.

V.
Odmena zhotovitel’a a platobné podmienky

Zmluvné strany sa dohodli na odmene zhotovitela za vykonanie prac podla tejto
zmluvy a to v celkovej vySke 170 000,- Sk bez DPH za vybudovanie SMK a 50 000,-
Sk bez DPH za Skolenie internych auditorov.

Objednavatel uhradi zhotovitel'ovi dohodnuti odmenu nasledovne :
a) 21 250,- Sk do 14. dna po skonceni 1. mesiaca realizdcie prac a to na zdklade

faktury vystavenej zhotovitefom,
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b) 21 250,- Sk do 14. dna po skoncéeni 2. mesiaca realizdcie prac a to na zaklade
faktury vystavenej zhotovitelom,

c) 21 250,- Sk do 14. dna po skonceni 3. mesiaca realizdcie prac a to na zdklade
faktury vystavenej zhotovitelom,

d) 21 250,- Sk do 14. dna po skoncCeni 4. mesiaca realizacie priac a to na zaklade
faktury vystavenej zhotovitelom,

e) 21 250,- Sk do 14. dna po skoneni 5. mesiaca realizacie prac a to na zaklade
faktury vystavenej zhotovitelom,

f) 21 250,- Sk do 14. dnia po skonceni 6. mesiaca realizdcie priac a to na zaklade
faktury vystavenej zhotovitelom,

g) 21 250,- Sk do 14. dna po skoncéeni 7. mesiaca realizacie priac a to na zdklade
faktury vystavenej zhotovitelom,

h) 21 250,- Sk do 14. dna po skonceni 8. mesiaca realizacie prac a to na zdklade
faktury vystavenej zhotovitelom,

i) 50 000,- Sk do 14. dna po realizacii Skolenia internych auditorov a to na
zéaklade faktury vystavenej zhotovitelom.

K odmene podla bodu 1 a 2 tohto ¢ladnku bude pripocitana DPH podla platnych
predpisov v Case fakturicie.

VI.
Miesto vykonu prac

Miestom vykonu prac podla ¢l. I. tejto zmluvy st uréené pracoviskd objedndvatela,
resp. zhotovitela a to podla druhu vykonavanych prac.

VII.
Obchodné tajomstvo

Zmluvné strany povazuju vsSetky obchodné informacie zistené a ziskané pocas
¢innosti podla tejto zmluvy za obchodné tajomstvo, a preto sa zaviazuju, Ze bez
pisomného predchadzajiceho suhlasu druhej strany neumoZnia ziadnej tretej osobe
pristup k takymto dévernym informacidm.

Objednévatel bude zaobchddzat ako s dovernymi so vSetkymi informdciami, ktoré
mu zhotovitel odovzd4 v sdlade s touto zmluvou alebo na jednaniach vzfahujucich
sa k tejto zmluve a bez predchadzajiceho pisomného suihlasu zhotovitela nevyuzije
a nezverejni akukolvek ¢ast dovernych informécii tretim osobdam.

VIII.
Odstupenie od zmluvy

Odstipenie od zmluvy je mozné zo strany ktorejkolvek zmluvnej strany z dévodu
zavazného porusSenia zmluvy.

Zavaznym porusSenim zmluvy je neposkytnutie potrebnej sucinnosti zo strany
objedndvatela, a to ani v dodato¢nej lehote 30 dni.

Odstupenie od zmluvy musi byt pisomné a dorué¢ené druhej zmluvnej strane.
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4. Zmluvné strany mozu ukondit alebo prerusit plnenie zmluvy pisomnou dohodou vo
forme dodatku k tejto zmluve.

IX.
Zaverecéné ustanovenia

1. Zmluva sa uzatvara v pisomnej forme, pricom sa zmluvné strany dohodli, Ze jej
zmeny mozu byt uskuto¢nené len pisomne.

2. Zmluvné strany sa dohodli, Ze sporné otdzky vyrieSia najskdbr mimosuidnou cestou.

3. Ak objednavatel neziska po vykonani certifikaéného auditu v zmysle tejto zmluvy
certifikdt podra ISO 9001:2000, v doésledku nedostatkov zapriCinenych
zhotovitelom, tak zhotovitel garantuje 100 % vrdtenia odmeny podfa ¢l. V tejto
zmluvy. V pripade ak na certifika¢nom audite budu identifikované tzv. nezhody, tak
zhotovitel vykona konzultidcie zamerané na ich uspe$Sné odstranenie vo vlastnej
rézii, ak to bude po zmluvnom termine.

4. Zmluvné strany sa pri plneni tejto zmluvy spravuju vSeobecnymi ustanoveniami
Obchodného zdakonnika a ObcCianskeho zdkonnika.

5. Zmluva sa vyhotovuje v 2 vyhotoveniach, pricom kazdd zmluvna strana obdrzi
1 vyhotovenie.

6. Zmluvné stany vyhlasuju, Ze zmluvu uzatvorili slobodne, véazne, jej obsahu
porozumeli a na znak sthlasu ju podpisali.

Banska Bystrica, i&€X . méaja 2007 Ziar nad Hronom, 18. maja 2007

Urad priemyselného viasinictva SR
Jana Svermu 43
§74 04 Banska Bystrica 4
1

== EUROCONTROL

EUROCONTRO.®s.r0.
Nam. Matice slovangkej &, 965 ¢1 21arnad Hranom, SK
160:35 742402, 1& DPH: §K2020252168
-3

o

za opfednévatela za zhotovitela
Ing. Ddrina Kylidnova Ing. Peter Jakubis
) predsednicka ) " vy¥konny riaditel
URAD PRIEMYSELNEHO VLASTNICTVA UROCONTROL s.r.0.
Slovenskej republiky
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