

# Zmluva o dielo č. 108/2008

## Čl. I Účastníci zmluvy

**1. Zhotoviteľ :** COM-KLÍMA s.r.o.  
**Adresa sídla:** Hradná 3  
945 01 Komárno  
IČO : 35936495 DIČ : SK2022013147  
Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra č. 16666/N  
Bankové spojenie : Slovenská sporiteľňa , a.s.,  
č.ú. : 0212047644/0900  
Zastúpený : Ing. Tomášom Hodúrom /konateľom/  
Ing. Ervínom Karvašom /mandatárom, na základe mandátnej zmluvy zo  
dňa 01. 01. 2006 a splnomocnenia/  
*/ v ďalšom texte len ako zhotoviteľ /*

a

**2. Objednávateľ :** Katastrálny úrad v Košiciach  
**Adresa sídla:** Južná trieda 82  
040 17 Košice  
  
**Bankové spojenie:** Štátna pokladnica  
**č. účtu:** 7000060945/8180  
**IČO:** 35540249  
**DIČ:** 2021616685  
**Zastúpený:** Ing. Evou Trembeczkou, prednostkou  
*/ v ďalšom texte len ako objednávateľ /*

uzatvárajú podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. v platnom znení /v ďalšom texte len Obchodný zákonník/ túto **zmluvu**.

**Čl. II.**  
**Úvodné ustanovenia**  
**Predmet zmluvy**

1. Zhotoviteľ ku dňu podpisu tejto zmluvy podniká ako právnická osoba, zapísaná v obchodnom registri, pričom jeho hlavnú podnikateľskú činnosť predstavuje veľkoobchodný a maloobchodný predaj klimatizačných zariadení, vzduchotechnických potrubí a doplnkového sortimentu pre vzduchotechniku, ako aj zabezpečovanie kompletných služieb od projektovej dokumentácie alebo návrhu technického riešenia hore uvedených zariadení, následne cez ich predaj a montáž, až po ich pravidelný servis a údržbu.

2. Objednávateľ si u zhotoviteľa objednáva vykonanie diela spočívajúceho v dodávke a montáži klimatizačného systému, pre pracoviská: Správa katastra Rožňava, Jarná 2, Správa katastra Spišská Nová Ves, Markušovská cesta 1, Správa katastra Michalovce – pracovisko Veľké Kapušany, Nám. Ištvána Dobóa 4, Správa katastra Sobrance, Hollého 18, Správa katastra Trebišov – pracovisko Kráľovský Chlmec, Hlavná 105, pričom presná špecifikácia týchto zariadení so záväznými technicko-ekonomickými /cenovými/ údajmi odsúhlasenými zmluvnými stranami je uvedená v Prílohe č.1, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy.

3. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať pre objednávateľa dielo podľa čl. II ods.2 tejto zmluvy v nadväznosti na prílohu č.1 k tejto zmluve. V rámci montáže sa zhotoviteľ zaväzuje umiestniť a zostaviť zariadenie uvedené v čl. II ods. 2 v spojení s prílohou č.1 tejto zmluvy tak, aby bolo uvedené do fungujúceho stavu a bolo schopné prevádzky podľa účelu zodpovedajúceho povahy diela uvedeného v prílohe č.1.

4. V cene diela uvedenej v prílohe č.1 je zahrnutá kompletná dodávka aj montáž klimatizačného systému vrátane zhotovenia prierazov, vedenia komunikačných káblov, rozvodov chladu a odvodu kondenzátu. V cene je zahrnuté okrem samotnej dodávky a montáže takisto uvedenie zariadení do prevádzky, zaškolenie obsluhy a dodanie návodov a certifikátov v slovenskom jazyku.

**Čl. III**  
**Dojednaný čas zhotovenia diela a miesto plnenia, záväzky zmluvných strán**

1. Zmluvné strany sa dohodli, že začiatok prác bude realizovaný do 7 dní od podpisu Zmluvy o dielo a ukončenie prác bude zrealizované do 14 dní od začatia prác.

2. Objednávateľ s prihliadnutím na povahu vykonávaného diela berie na vedomie skutočnosť, že stanovenie realizácie diela má povahu kalkulovaného (približného) časového rozpätia vykonávania diela, a preto sa časový posun v lehote do 14 dní v termínoch uvedených v čl. III ods.1. tejto zmluvy nepovažuje za porušenie tejto zmluvy a nepovažuje sa za omeškanie zhotoviteľa.

3. Zhotoviteľ zrealizuje dielo na nasledovných miestach: Správa katastra Rožňava, Jarná 2, Správa katastra Spišská Nová Ves, Markušovská cesta 1, Správa katastra Michalovce – pracovisko Veľké Kapušany, Nám. Ištvána Dobóa 4, Správa katastra Sobrance, Hollého 18,

Správa katastra Trebišov – pracovisko Kráľovský Chlmec, Hlavná 105. Objednávateľ za účelom vykonávania diela umožní zhotoviteľovi prístup do hore uvedeného miesta, ako aj prístup do tohto miesta za účelom prípadných opráv či odstránenia závad diela. Tak isto objednávateľ umožní zhotoviteľovi bezplatný odber elektrickej energie potrebnej pre vykonanie prác na diele.

4. Vzhľadom k povahe miesta vykonávania diela je objednávateľ oprávnený kontrolovať vykonané práce priebežne a sústavne, a preto sa medzi zhotoviteľom a objednávateľom nedojednávajú osobitné termíny pre kontroly a zhotoviteľ nemá povinnosť pozývať objednávateľa k realizácii kontroly. Výhrady k vykonávanému dielu avizuje objednávateľ zhotoviteľovi vždy písomne aj slovom, a to na tlačive zhotoviteľa, s ktorým bol objednávateľ oboznámený („Potvrdenie prevzatia realizácie jednotlivých etáp diela“), ktoré podpisujú spoločne, alebo osobitným písomným podaním objednávateľa adresovaného zhotoviteľovi.

5. Zhotoviteľ v plnom rozsahu zodpovedá za bezpečnosť pri práci a bezpečnosť technických zariadení pri realizácii montážnych prác v súlade s ustanoveniami vyhl. SÚBP a SBÚ č. 374/1990 Zb., nariadenia vlády SR č. 510/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.

#### Čl. IV

#### Cena za dielo Platobné podmienky

1. Objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť cenu za vykonanie diela podľa čl. II ods. 2 tejto zmluvy v spojení s prílohou č.1 k tejto zmluve a prehlasuje, že bol oboznámený s cenami platnými u zhotoviteľa pre vykonávané dielo a súhlasí s nimi.

2. Cena za dielo bola medzi zmluvnými stranami dohodnutá vo výške celkom:

**270 599,- SK**, slovom **dvestosedemdesiattisícpäťstodevät’desiatdeväť** korún slovenských, t.j. **322 013,- SK** s DPH, slovom: **tristodvadsaťdvatisíctrinásť** korún slovenských.

DPH bude fakturované podľa aktuálnej sadzby v danom období. V prípade zmeny sadzby DPH, záväznou je cena bez DPH.

3. Cenu za dielo sa zaväzuje objednávateľ uhradiť jednorazovo po ukončení jeho realizácie.

4. Platby podľa čl. IV ods. 3 tejto zmluvy sa realizujú na základe daňového dokladu /faktúry/, vystaveného zhotoviteľom. Daňový doklad /faktúru/ s lehotou splatnosti 21 dní odo dňa jej reálneho doručenia objednávateľovi. Za doručenie sa tiež považuje faktúra odovzdaná osobne zástupcovi objednávateľa, ktorý potvrdí prevzatie svojím podpisom. Súčasťou predloženej faktúry musia byť montážne listy podpísané príslušným riaditeľom správy katastra, príp. ním poverenou osobou, preukazujúce dodanie a montáž klimatizačných zariadení na jednotlivých miestach dodania. Objednávateľ berie na vedomie svoju povinnosť oznámiť akékoľvek zmeny miesta sídla zhotoviteľovi písomne.

5. Ak je objednávateľ v omeškaní so splnením svojho peňažného záväzku spočívajúcom v zaplatení ceny za dielo, resp. jeho časti podľa tejto zmluvy, je povinný zaplatiť

zhotoviteľovi úroky z omeškania vo výške 0,05 % za každý deň omeškania platby z dlžnej sumy.

6. Ak je zhotoviteľ v omeškaní s časom realizácie diela alebo jeho časti podľa tejto zmluvy, je povinný zaplatiť objednávateľovi poplatok z omeškania vo výške 0,05 % za každý deň omeškania platby z celkovej hodnoty diela podľa čl. IV. bod 2.

7. Pokiaľ dôjde k zrušeniu zmluvy v čase realizácie diela, zmluvné strany sa medzi sebou vysporiadajú najneskôr do tridsiatich dní od zániku zmluvy, pričom splatnosť faktúr vystavených v rámci tejto lehoty je 14 dní. V prípade, že objednávateľ sa dostane do omeškania s platbou svojich peňažných záväzkov na základe tohto vysporiadania, zostávajú v platnosti čl. IV ods.5, ods.6, ods.7 zmluvy a zhotoviteľ je oprávnený tieto svoje nároky voči objednávateľovi uplatňovať. V rámci vysporiadania týchto nárokov je objednávateľ najmä povinný uhradiť cenu za tú časť diela, ktorá sa stala súčasťou už vykonanej časti diela a jej demontáž nie je možná alebo by tým stratila pre zhotoviteľa hospodársky význam. Právo zhotoviteľa na zaplatenie ceny za už dokončenú časť diela zostáva nedotknuté.

## **Čl. V** **Odovzdanie diela** **Záručná doba**

1. Objednávateľ je povinný písomne potvrdiť prevzatie vecí dodaných a namontovaných v rámci realizácie diela ako aj písomne potvrdiť zrealizovanie jednotlivých čiastkových dodávok a prác vykonávania diela, ktoré zhotoviteľ riadne a včas uskutočnil, a to najneskôr do siedmich dní po skutočnom zrealizovaní časti diela.

2. Pre prechod vlastníckeho práva a prechod nebezpečenstva škody na diele sa aplikuje režim postupného prechodu vlastníctva a nebezpečenstva škody zo zhotoviteľa na objednávateľa, t.j. odovzdaním jednotlivých častí diela sa objednávateľ stáva vlastníkom dodaného a montovaného zariadenia v rámci príslušnej ukončenej časti diela, ktorá mu bola odovzdaná a k tejto na neho prechádza i nebezpečenstvo škody. Odovzdaním všetkých častí diela dohodnutých touto zmluvou sa objednávateľ stáva vlastníkom diela ako celku a prechádza na neho nebezpečenstvo škody k dielu ako celku.

## Čl. VI Servisné a záručné podmienky

1. Predmet zmluvy bude zhotoviteľom dôkladne preskúšaný a tento zodpovedá za jeho vlastnosti, stanovené platnými technickými podmienkami. Zhotoviteľ poskytuje na všetky ním dodané tovary, zrealizované práce – montáž podľa tejto zmluvy záručnú dobu **36 mesiacov – 3 roky**, ktorá začne plynúť odo dňa celkového odovzdania diela.
2. Záruka sa vzťahuje na dielo za predpokladu riadnej starostlivosti a údržby diela objednávateľom. Záruka sa nevzťahuje na prípady násilného poškodenia diela, poškodenia živelnou pohromou, príp. poškodenia vzniknutého nesprávnou obsluhou zariadení.
3. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade vzniku vady diela počas záručnej doby má objednávateľ právo požadovať a zhotoviteľ povinnosť bezplatne odstrániť vady diela ich opravou, ak sú opraviteľné. V prípade, ak vady nebudú opraviteľné, objednávateľ je oprávnený požadovať výmenu neopraviteľného zariadenia.
4. Zhotoviteľ sa zaväzuje začať s odstraňovaním prípadných väd diela na vlastné náklady v zmysle čl. VII. odsek 7. 3 a 7. 5 tejto zmluvy najneskôr do 48 hodín od oznámenia väd diela objednávateľom a vady odstrániť v čo najkratšom možnom čase, ktorý zodpovedá náročnosti odstraňovania vady, najneskôr do 5 dní od oznámenia.
5. Objednávateľ sa zaväzuje, že vady diela oznámi zhotoviteľovi bezodkladne po ich zistení písomnou formou do rúk oprávneného zástupcu zhotoviteľa podľa čl. I. odsek 1. 4 tejto zmluvy.

## Čl. VII Záverečné ustanovenia

1. Táto zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpisu zmluvnými stranami.
2. Zmeny a doplnenia tejto zmluvy je možné urobiť len na základe písomnej dohody, a to formou dodatku k tejto zmluve. Uvedené sa vzťahuje aj na prípad, keď dôjde k prípadnému obmedzeniu rozsahu diela alebo prípadnému rozšíreniu diela, pričom zmluvné strany v týchto prípadoch dojednávajú písomne dôsledky obmedzenia, resp. rozšírenia diela na cenu diela. Podľa prvej a druhej vety tohto odseku sa postupuje aj v prípade, že sa zmluvné strany dohodnú na zmene diela.
3. Zmluvné strany sa dohodli, že všetky sporné otázky súvisiace s vykonávaním diela podľa tejto zmluvy, budú riešiť na základe vzájomného dialógu a pokusu o zmierné vyriešenie prípadného sporu rešpektujúc zásady Obchodného zákonníka, najmä zásadu záväznosti zmlúv a iných dohôd a zásadu poctivého obchodného styku.
4. Objednávateľ prehlasuje, že financovanie ceny za dielo má zabezpečené.
5. Právne vzťahy a pomery účastníkov, ktoré nie sú výslovne upravené touto zmluvou sa riadia príslušnými ustanoveniami právnych predpisov, najmä Obchodným zákonníkom a subsidiárne Občianskym zákonníkom.


6. Zmluva je vyhotovená v troch rovnocenných vyhotoveniach, z ktorých objednávateľ obdrží dva exempláre a zhotoviteľ jeden jej exemplár.

7. Zmluvné strany záverom prehlasujú, že túto zmluvu uzatvorili slobodne, vážne, určite a zrozumiteľne a ich zmluvná voľnosť pri jej uzatvorení nebola ničím obmedzená.

8. Účastníci si zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli a na znak súhlasu s jej obsahom ju podpisujú.

V Košiciach, dňa *18. 8. 2008*


**Com - Klíma s.r.o.**  
Á. Jedlika 4554, 945 01 Komárno  
Prevádzka: <sup>③</sup>  
Cukrovarská 2, 075 01 Trebišov  
IČO: 35 936 495, IČ DPH: SK2022013147



.....  
**COM-KLÍMA s.r.o.**  
v zastúpení: Ing. Karvaš Ervín  
/ mandatár /



.....  
**Katastrálny úrad v Košiciach**  
v zastúpení: Ing. Eva Trembeczká  
/ objednávateľ /



## Príloha č.1

k zmluve o dielo č. 108/2008 uzatvorenej dňa 18. 8. 2008

medzi účastníkmi COM-KLÍMA s.r.o., zastúpená Ing. Tomášom Hodúrom  
/ ako zhotoviteľom / a Ing. Ervínom Karvašom /ako mandantom/

a

Katastrálny úrad v Košiciach  
Južná trieda 82  
040 17 Košice

zastúpený Ing. Evou Trembeczkou, prednostkou / ako objednávateľom /

Presná špecifikácia diela /predmetu zmluvy/ so záväznými technicko-ekonomickými /cenovými/ údajmi v rámci dodávky a následnej montáže výrobkov zhotoviteľa, ktorá sa podľa zmluvy o dielo vykoná v prospech objednávateľa, je nasledovná :

Predmetom plnenia je dodávka a montáž klimatizácie pre:

### Časť 1 – Dodávka a montáž klimatizačných zariadení

#### Správa katastra Rožňava – Jarná 2

Číslo	Špecifikácia	Počet jednotiek	Cena za jednotku	Cena spolu bez DPH
1.	Klim. zariadenie Daikin Professional Inverter s vnútornou jednotkou nástennou a infra ovládačom RKS 42+ FTK(X)S 42 - chlad. výkon min./nom./max. 1,7/4,2/5,0 kW - prev. rozsah pre chladenie od -15 do +46 °C vonkajšej teploty - en. trieda A	1 kpl	39 796,-	39 796,-
2.	Rozvody chladu vrátane izolácií a komunikačných káblov	4 m	500,-	2 000,-
3.	Odvod kondenzátu vrátane tvaroviek	4 m	65,-	260,-
4.	Konzola pod vonkajšiu jednotku	1 pár	1 000,-	1 000,-
5.	Montážny materiál vrátane Hilti kotiev a silentblokov	1 kpl	300,-	300,-
6.	Odborná montáž	1 kpl	5 200,-	5 200,-
7.	Dopravné náklady	1 kpl	500,-	5 00,-
	<b>Spolu bez DPH</b>			<b>49 056,-</b>
	<b>Spolu s DPH</b>			<b>58 376,50</b>

	Prívod elektrickej energie z rozvádzača do 20 m:			
	- materiál	1 kpl	1 344,-	1 344,-
	- práca	1 kpl	576,-	576,-

### Správa katastra Spišská Nová Ves, Markušovská cesta 1

Číslo	Špecifikácia	Počet jednotiek	Cena za jednotku	Cena spolu bez DPH
1.	Klim. zariadenie Daikin Professional Inverter s vnútornou jednotkou nástennou a infra ovládačom RKS 42+ FTK(X)S 42 - chlad. výkon min./nom./max. 1,7/4,2/5,0 kW - prev. rozsah pre chladenie od -15 do +46 °C vonkajšej teploty - en. trieda A	1 kpl	39 796,-	39 796,-
2.	Rozvody chladu vrátane izolácií a komunikačných káblov	7 m	500,-	3 500,-
3.	Odvod kondenzátu vrátane tvaroviek	5 m	65,-	325,-
4.	Konzola pod vonkajšiu jednotku	1 pár	1 000,-	1 000,-
5.	Montážny materiál vrátane Hilti kotiev a silentblokov	1 kpl	300,-	300,-
6.	Odborná montáž	1 kpl	5 200,-	5 200,-
7.	Dopravné náklady	1 kpl	500,-	500,-
	<b>Spolu bez DPH</b>			<b>50 621,-</b>
	<b>Spolu s DPH</b>			<b>60 239,-</b>

	Prívod elektrickej energie z rozvádzača do 9 m:			
	- materiál	1 kpl	605,-	605,-
	- práca	1 kpl	260,-	260,-

### Správa katastra Michalovce, pracovisko Veľké Kapušany – Nám. Ištvána Dobóa 4

Číslo	Špecifikácia	Počet jednotiek	Cena za jednotku	Cena spolu bez DPH
1.	Klim. zariadenie Daikin Professional Inverter s vnútornou jednotkou nástennou a infra ovládačom RKS 42+ FTK(X)S 42 - chlad. výkon min./nom./max. 1,7/4,2/5,0 kW - prev. rozsah pre chladenie od -15 do +46 °C vonkajšej teploty - en. trieda A	1 kpl	39 796,-	39 796,-
2.	Rozvody chladu vrátane izolácií a komunikačných káblov	5 m	500,-	2 500,-
3.	Odvod kondenzátu vrátane tvaroviek	6 m	65,-	390,-
4.	Konzola pod vonkajšiu jednotku	1 pár	1 000,-	1 000,-
5.	Montážny materiál vrátane Hilti kotiev a silentblokov	1 kpl	300,-	300,-
6.	Odborná montáž	1 kpl	5 200,-	5 200,-
7.	Dopravné náklady	1 kpl	500,-	500,-
	<b>Spolu bez DPH</b>			<b>49 686,-</b>
	<b>Spolu s DPH</b>			<b>59 126,50</b>

	Prívod elektrickej energie z rozvádzača do 20 m:			
	- materiál	1 kpl	1 344,-	1 344,-
	- práca	1 kpl	576,-	576,-



### Správa katastra Sobrance – Hollého 18

Číslo	Špecifikácia	Počet jednotiek	Cena za jednotku	Cena spolu bez DPH
1.	Klim. zariadenie Daikin Professional Inverter s vnútornou jednotkou nástennou a infra ovládačom RKS 42+ FTK(X)S 42 - chlad. výkon min./nom./max. 1,7/4,2/5,0 kW - prev. rozsah pre chladenie od -15 do +46 °C vonkajšej teploty - en. trieda A	1 kpl	39 796,-	39 796,-
2.	Rozvody chladu vrátane izolácií a komunikačných káblov	4 m	500,-	2 000,-
3.	Odvod kondenzátu vrátane tvaroviek	3 m	65,-	195,-
4.	Konzola pod vonkajšiu jednotku	1 pár	1 000,-	1 000,-
5.	Montážny materiál vrátane Hilti kotiev a silentblokov	1 kpl	300,-	300,-
6.	Odborná montáž	1 kpl	5 200,-	5 200,-
7.	Dopravné náklady	1 kpl	500,-	500,-
	<b>Spolu bez DPH</b>			<b>48 991,-</b>
	<b>Spolu s DPH</b>			<b>58 299,50</b>

	Prívod elektrickej energie z rozvádzača do 10 m:			
	- materiál	1 kpl	672,-	672,-
	- práca	1 kpl	288,-	288,-

### Správa katastra Trebišov, pracovisko Kráľovský Chlmec – Hlavná 105

Číslo	Špecifikácia	Počet jednotiek	Cena za jednotku	Cena spolu bez DPH
1.	Klim. zariadenie Daikin Professional Inverter s vnútornou jednotkou nástennou a infra ovládačom RKS 35 + FTK(X)S 35 - chlad. výkon min./nom./max. 1,2/3,4/3,8 kW - prev. rozsah pre chladenie od -15 do +46 °C vonkajšej teploty - en. trieda A	1 kpl	33 195,-	33 195,-
2.	Rozvody chladu vrátane izolácií a komunikačných káblov	3 m	500,-	1 500,-
3.	Odvod kondenzátu vrátane tvaroviek	16 m	65,-	1 040,-
4.	Konzola pod vonkajšiu jednotku	1 pár	1 000,-	1 000,-
5.	Montážny materiál vrátane Hilti kotiev a silentblokov	1 kpl	300,-	300,-
6.	Odborná montáž	1 kpl	5 200,-	5 200,-
7.	Dopravné náklady	1 kpl	500,-	500,-
	<b>Spolu bez DPH</b>			<b>42 735,-</b>
	<b>Spolu s DPH</b>			<b>50 854,50</b>

	Prívod elektrickej energie z rozvádzača do 14 m:			
	- materiál	1 kpl	942,-	942,-
	- práca	1 kpl	403,-	403,-

## Časť 2 – Servis klimatizačných zariadení

P. č.	Klimatizačné zariadenia	Množstvo	Umiestnenie	Cena za jednu servisnú prehliadku bez DPH
1.	Klim. zariadenie RKS 42 + FTK(X)S 42	1 kpl	Správa katastra Rožňava	1 500,-
2.	Klim. zariadenie RKS 42 + FTK(X)S 42	1 kpl	Správa katastra Spišská Nová Ves	1 500,-
3.	Klim. zariadenie RKS 42 + FTK(X)S 42	1 kpl	Správa katastra Michalovce, pracovisko Veľké Kapušany	1 500,-
4.	Klim. zariadenie RKS 42 + FTK(X)S 42	1 kpl	Správa katastra Sobrance	1 500,-
5.	Klim. zariadenie RKS 35 + FTK(X)S 35	1 kpl	Správa katastra Trebišov, pracovisko Kráľovský Chlmec	1 500,-
	<b>Cena spolu bez DPH za 1 servisnú prehliadku</b>			<b>7 500,-</b>
	<b>Cena spolu bez DPH za 3 servisné prehliadky (počas celej záručnej doby)</b>			<b>22 500,-</b>
	<b>Cena spolu s DPH za 3 servisné prehliadky (počas celej záručnej doby)</b>			<b>26 775,-</b>

## CELKOVÝ SÚHRN

Miesto dodania a inštalácie zariadenia	Cena spolu bez elektroinštalácie	Cena spolu vrátane elektroinštalácie
Správa katastra Rožňava, Jarná 2	49 056,-	50 976,-
Správa katastra Spišská Nová Ves, Markušovská cesta 1	50 621,-	51 486,-
Správa katastra Michalovce, pracovisko Veľké Kapušany, Nám. Ištvána Dobóa 4	49 686,-	51 606,-
Správa katastra Sobrance, Hollého 18	48 991,-	49 951,-
Správa katastra Trebišov, pracovisko Kráľovský Chlmec, Hlavná 105	42 735,-	44 080,-
Servis 5 klim. zariadení počas 3 rokov spolu	22 500,-	22 500,-
<b>Spolu bez DPH</b>	<b>263 589,-</b>	<b>270 599,-</b>
<b>Spolu s DPH</b>	<b>313 671,-</b>	<b>322 013,-</b>

V Košiciach, dňa *18. 8. 2008*

**Com - Klíma s.r.o.**  
 Á. Jedlika 4554, 945 01 Komárno  
 Prevádzka:  
 Cukrovárska 2, 075 01 Trebišov <sup>3</sup>  
 IČO: 35 936 495, IČ DPH: SK202201313

COM-KLÍMA s.r.o.  
 v zastúpení: Ing. Karvaš Ervín  
 / mandatár /



Katastrálny úrad v Košiciach  
 v zastúpení: Ing. Eva Trembeczká  
 / objednávateľ /

*Jany*