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MANDATNA ZMLUVA
03/2008

na vykon stavebného dozoru

uzatvorend podl'a § 566 a nasl. Obchodného zakonnika v platnom zneni

Zmluvné strany

Mandant: SLOVENSKA REPUBLIKA zastlpena
Ministerstvom financii Slovenskej republiky
Stefanovicova 5
P.0.BOX 82
817 82 Bratislava
v zastlpeni: Ing. Jaroslav Mikla, veduci sluzobného Uradu
Bankové spojenie: Statna pokladnica
Cislo G&tu: 7000001400/8180
ICO: 00 151 742
IC DPH: nie je platitefom DPH
(dalej len ,mandant’)

Mandatar: OFIR s.r.o.
Bernolakova 15, 900 21 Svaty Jur
v zastupeni: Ing. Milan Vavrinec - konatel
ICO: 43975542
IC DPH: SK2022551410
Bankové spojenie: UNIBANKA a.s.
Cislo Gétu: 21 274/1200
(dalej len ,mandatar)

l.
Predmet zmluvy

1.1 Mandatar sa zavazuje, ze poskytne mandantovi svoje odborné sluzby pri vybere dodavatela stavby a pocas
rekonstrukcie pre mandanta zabezpedi vykon stavebného dozoru pri pracach slvisiacich s investiénou akciou
,Modernizcia kuchyne a vymena technolégie-Stefanoviéova 5, Bratislava® v rozsahu, uvedenom v prilohe €.1 tejto
zmluvy (dalej len ,vykon stavebného dozoru®), ktora tvori jej neoddelitelnd stcast.

1.2 Rozsah stavebnych prac, pre ktoré bude mandatar vykonavat stavebny dozor, je stanoveny projektovou
dokumentéciou spracovanou GP A-Studio s.r.0. z februara 20086.

1.3 Mandant sa zavazuje, ze uhradi mandatarovi dohodnuti odmenu za vykon stavebného dozoru podfa &lanku
IV. tejto zmluvy a poskytne mandatarovi dojednané spolupdsobenie.




1.
Vykonavanie stavebného dozoru mandatarom

9 1 Mandatar bude stavebny dozor vykonavat dva az Styri krét tyZdenne priamo na stavbe, pripadne podfa potreby
stavby. VVyhodnotenie prac — kontrolny defi bude dohodnuty pri zah&jeni ¢innosti mandatara.

99, Pri vykonavani stavebného dozoru je mandatar povinny sledovat spdsob a postup uskutoéhovania stavby tak,
aby sa zarucila bezpetnost a ochrana zdravia pri praci, riadna instalacia a prevadzka technického vybavenia na

stavbe a vhodnost jeho pouzitia.

2.3 Pri vykonavani stavebného dozoru je mandatar povinny dodrziavat overeny projekt, vSeobecne zavazné
predpisy, technické normy, dojednania tejto zmluvy. Mandatar sa bude riadit vychodiskovymi podkladmi mandanta,
zapismi a dohodami zmluvnych stran a pripadnymi vyjadreniami verejnopravnych organov a organizécii. Mandatar
je opravneny robit zapisy do stavebného dennika.

M.
Cas plnenia

Mandatér sa zavézuje, 7e stavebny dozor, dojednany v rozsahu a obsahu ¢l. |. tejto zmluvy a v jej prilohe €. 1

bude vykonavat v &ase od zapoatia rekondtrukénych préc zahajenych v kalendarnom roku 2008, az po ich
ukoncenie a odovzdanie mandantovi, v dohodnutych terminoch.

V.
Odmena

4.1 Odmena za stavebny dozor vykonavany podra tejto zmluvy je stanovena dohodou zmluvnych stran podla
zakona ¢islo 18/1996 Z.z. o cenach v zneni neskorSich predpisov.

4.2 Odmena na zaklade predchadzajiceho bodu je stanovena hodinovou sadzbou 820 Sk/hod., podfa skutocne
odpracovanych hodin.

4.3 K odmene bude Gétovana DPH podia platnych predpisov.

4.4. Zmluvne dohodnutd hodinov(l odmenu podfa bodu 4.2 tohto &lanku je mozné upravit v stlade s clankom VIII.
bod 8.1. iba pisomnym dodatkom k tejto zmluve podpisanym opravnenymi zastupcami zmluvnych stran.

V.
Platobné podmienky a sankcie

5.1 Mandatar vystavi mandantovi faktlru za vykon stavebného dozoru po ukonéeni stavebnej akcie, na zaklade
vykazu odpracovanych hodin, odstihlaseného zodpovednym zamestnancom odboru hospodérskej spravy.

5.2 Termin splatnosti fakttry je 30 dni odo diia dorucenia mandantovi.




5.3 Pre pripad omeskania mandanta s thradou fakt(ry mandatara vySka Uroku z omeskania s Ghradou faktdry po
lehote splatnosti sa riadi prislusnymi ustanoveniami Obchodného zakonnika.

VL.
Spolupdsobenie mandanta

6.1 Mandant sa zavazuje, Ze poskytne mandatarovi v nevyhnutnom rozsahu potrebné spolupdsobenie, spocivajice
najma v poskytnuti nasledovnych dokumentov:

6.1.1 jedno vyhotovenie kompletného projektu pre realizaciu,
6.1.2 kopiu zmluvy o dielo vratane ponukového rozpoétu.

6.2 Mandant sa zavézuje zabezpecit poskytnutie sucinnosti zhotovitela podia §§ 550 - 559 Obchodného zakonnika.

VII.
Zodpovednost za vady a nahrada $kody

7.1 Mandatar sa zavazuje vykonavat' stavebny dozor riadne a véas, v stlade s podmienkami ustanovenymi v tejto
zmluve a v stlade s platnou legislativou.

7.2 Mandatér je povinny postupovat pri vykonavani stavebného dozoru s odbormou starostlivostou. Cinnost, na
ktor( sa zaviazal, je povinny uskutoCfiovat podla pokynov mandanta (ktoré musia byt v stlade s platnymi predpismi
anormami) av sllade s jeho zaujmami, ktoré mandatér pozna alebo musi poznat. Mandatér nezodpoveda za
vady, ktoré boli spbsobené pouZitim podkladov prevzatych od mandanta a mandatar ani pri vynaloZeni odbornej
starostlivosti nemohol zistit' ich nevhodnost, pripadne na ich nevhodnost mandanta upozomil a ten na ich pouZiti
trval.

7.3 Mandatér zodpoveda za $kodu na veciach prevzatych od mandanta na vykon stavebného dozoru. Mandatar
zodpoveda za Skodu, ktord vznikne mandantovi v sivislosti s vykonom stavebného dozoru, ak stavebny dozor
nebol mandatarom vykonany riadne alebo v¢as.

VIII.
Osobitné ustanovenia

8.1 Mandant sa zavézuje, Ze pristdpi na zmenu zévézku v pripadoch, kedy sa po uzavreti zmluvy zasadne zmenia
vychodiskove podklady, rozhodujuce pre uzavretie tejto zmluvy. Ak vznikni nové poZiadavky mandanta, tieto budu
rieSene pisomnym dodatkom k zmluve.

8.2. Mandant mdze zmluvu vypovedat s G¢innostou ku koncu kalendarneho mesiaca nasledujiiceho po mesiaci,
v ktorom bola vypoved' dorucena mandatarovi. Od Gcinnosti vypovede je mandatar povinny nepokradovat
v Cinnosti, na ktorti sa vypoved vztahuje. Je vSak povinny mandanta upozomit na opatrenia potrebné na to, aby sa
zabrénilo vzniku Skody bezprostredne hroziacej mandantovi nedokontenim &innosti sivisiacej s vykonom
stavebného dozoru. Za stavebny dozor riadne vykonany do Gcinnosti vypovede ma mandatar narok na zmluvni
hodinovi odmenu podla poctu hodin preukézatelne vykonaného stavebného dozoru.




8.3 Mandatar méze zmluvu vypovedat' s G€innostou ku koncu kalendarmneho mesiaca nasledujiceho po mesiaci,
v ktorom bola vypoved dorucena mandantovi. Ku diiu G¢innosti vypovede zanika zavazok mandatara uskutocriovat
ginnost, na ktor( sa zaviazal. Za stavebny dozor riadne vykonany do (¢innosti vypovede ma mandatar narok na
zmluvn( hodinovl odmenu podla poétu hodin preukazatelne vykonaného stavebného dozoru.

8.4 V pripade, Ze ddjde k ukoneniu tejto zmluvy pisomnou dohodou pred ukonéenim stavebnej akcie, mandatar
ma narok na zmluvni hodinovi odmenu za riadne vykonany stavebny dozor do diia ukonéenia zmluvy podla poctu
hodin preukazatelne vykonaneho stavebného dozoru.

IX.
Zaverecné ustanovenia

9.1 Akékolvek zmeny alebo doplnky tejto zmluvy mdzu byt vykonané len formou pisomného dodatku k tejto
zmluve, podpisaného oboma zmluvnymi stranami.

9.2 Tato zmluva je vyhotovena v troch vyhotoveniach, z ktorych mandant obdrZi dve vyhotovenia a mandatar jedno
vyhotovenie.

9.3 Zmluva nadobuda platnost a U€innost driom jej podpisania oboma stranami. Platnost zmluvy skonéi ukonéenim
stavebnej akcie uvedenej v €lanku 1 tejto zmluvy.

9.4 Mandant tymto udeluje mandatarovi pini moc k zastupovaniu mandanta pri zabezpeceni prac a vykonov podla
bodu 1.1 a prilohy €.1 tejto zmluvy. Platnost tohoto spinomocnenia kon¢i diiom ukoncenia tejto zmluvy.
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Priloha €. 1 mandatnej zmluvy €. 03/2008

Rozsah odbornych sluzieb poskytovanych mandatarom :

poskytovanie odbornych sluzieb v procese vyberu dodévatela stavby

ohoznamenie sa s podkladmi, na zaklade ktorych sa pripravuje realizacia stavby, najma s projektom, s obsahom
zmllv a pripadne s obsahom stavebnych povoleni,

dodrziavanie podmienok stavebnych povoleni a opatreni Statneho stavebného dohladu po dobu realizacie
stavhy,

odsuhlasovanie dodatkov a zmien projektu, ktoré nezvy3uji naklady stavebného objektu alebo prevadzkového
stboru, nepredlzuji lehotu vystavby a nezhorsuji parametre stavby, (ostatné dodatky a zmeny predkladat s
vlastnym vyjadrenim investorovi),

bezodkladné informovanie stavebnika o v3etkych zavaznych okolnostiach,

kontrola tych ¢asti diela, ktoré budu v dalSom postupe zakryté alebo sa stanu nepristupnymi,

spolupraca s pracovnikmi projektanta vykonavajlcimi autorsky dozor pri zabezpecovani stladu realizovanych
dodavok a prac s projektom,

spolupréca s projektantom a so zhotovitelmi pri vykonavani alebo navrhovani opatreni na odstraneni pripadnych
chyb projektu,

sledovanie, Ci zhotovitelia vykonavaju predpisane a dohodnuté skusky materialov, konstrukcii a prac, kontrolu
ich vysledkov a vyZadovanie dokladov, ktore preukazuji kvalitu vykonanych prac a dodavok (atesty, protokoly a
pod.),

sledovanie vedenia stavebnych dennikov v stlade s podmienkami zmiQy,

uplatiovanie nametov, smerujlcich k zhospodarneniu budtcej prevadzky (uzivania) dokoncenej stavby,
spolupraca s pracovnikmi zhotovitelov pri vykonavani opatreni na odvratenie alebo na obmedzenie $kad pri
ohrozeni stavby Zivelnymi udalostami,

kontrola postupu prac podla Casového planu stavby a zmluv a upozomenie zhotovitelov na nedodrzanie
terminov, vratane pripravy podkladov pre uplatiovanie majetkovych sankgii,

spolupraca pri priprave podkladov pre odovzdanie a prevzatie stavby alebo jej ¢asti a UCast na konani o
odovzdani a prevzati,

kontrola odstrafiovania vad a nedorobkov zistenych pri preberani v dohodnutych terminoch,

kontrola vypratania staveniska zhotovitefom.



