ZMLUVA O DIELO

¢. 03/D/2009

uzatvorena podl'a § 536 a nasl. Obchodného zikonnika ¢. 513/91 Zb. v platnom zneni na
realiziciu akcie:

., Vel’ké Slemence OHK, vodovodna pripojka®



CLL

ZMLUVNE STRANY

1.I. Objedndvatel’

Nazov a sidlo:

V zasttpeni:

Osoba oprdvnend na rokovanie vo veciach
zmluvaych:

Osoba oprévnend na rokovanie vo veciach
technickych:

Bankové spojenie:
‘éz’sio udty:

ICO:

tel.:

fax:

1.2. Zhotovitel’
Nazov a sidlo:

V zastapeni:

Osoba opravnend na rokovanie vo veciach
- zmluvnych:

Osoba opraviend na rokovanie vo veciach
technickych:

Bankové spojenie:
Cislo tidtu:

1CO:

DIC:

tel.:

fax:

Ministerstvo vnlitra Slovenskej republiky
Pribinova &. 2
8§12 72 Bratislava

Ing. Ivan Goda
riaditel’ odboru spravy nehnutefného majetku
a investiéne] vystavby sekcie ekonomiky

Ing. Ivan Goda
riaditel odboru spravy nehnutelného majetku

‘a investine]j vystavby sekeie ekonomiky

Ing. Peter Moraveik
Ing. Tomas Cigss
Stétna pokladnica
7000180023/8180

00151866

DIELSTA, Milan Biabelko
Nifna Rybnica 158
073 01 Sobrance

Milan Diabelko- muajite?

34830880

Zapisany: oy Sobrance, OVVS sp.é.: 20— 97/0573 6/000, reg. &.: 188/97 225.9.1997



ClL 11,
PREDMET ZMLUVY

2.1

2.2.

3.1.

3.2

Zhotovitel' sa zavizuje, Ze za podmienok dohodnutych v tejto zmluve o dielo (dalej len
»Z0D™) doda objednavatelovi nasledovné dielo pre akciu:

» Y elké Slemence OHK, vodovodn4 pripojka®

Ugelom stavby je vybudovanie novej vodovodnej pripojky pre aredl MV SR — OHK
Velké Slemence, okr. Michalovcee.

Realizacia akcie bude uskuto¢nend podla overenej projektove] dokumentdcie — projektu
stavby, ktord objednavatel odovzda zhotovitelovi vzmysle ¢l IX. bod 9.1 tejto ZoD
a oznamenia k ohldsenej drobnej stavbe vratane:

a) vytyenia a vyznalenia existujucich inZinierskych sieti v miestach vykondvania
zemnych prac,

b)  zabezpedenia sthlasu MsU na zdber verejného priestranstva alebo na rozkopévku
v pripade ich potreby pre Gcely vystavby,

¢}  dodania prisluSnych atestov a certifikatov od zabudovanych materidlov a vyrobkov,

d)  vykonania odbornych prehliadok a skuSok zariadeni pred ich uvedenim do prevadzky
v rozsahu podla prisludnych STN a vieobecne zavaznych pravnych predpisov,

e) dodania potvrdeni o likvidacii vSetkych stavebnych odpadov, ktoré vzniknu pri realizacii
stavby, na povolengé skladky,

)  dodania dokumentécie skutoéného realizovania stavby v podte 2 paré,

g)  porealizatného zamerania stavby/pripojky v digitalnej forme,

h) dodania d’alich dokladov nevyhnutnych pre uvedenie vykonanych stavebno-montédznych
prac a doddvok do prevadzky.

Objednavatel’ sa zavizuje, Ze riadne dokoncené dielo prevezme a zaplati za jeho zhotovenie
dohodnutl cenu. Dielo sa bude odovzdavat ako celok v zmysle €L I1. bod 3.1 tejto ZoD.

Vychodzie podklady k predmetu ZoD:
a) projektova dokumenticia stavby,
b) oznamenie k ohldsene] drobnej stavbe vydané stavebnym tradom Ministerstva vatitra SR .

_ CLIIL
CAS PLNENIA

Zhotovite! sa zavizuje, Ze doda predmet zmluvy dohodnuty v rozsahu a obsahu ¢l. 1L tejto ZoD
v nasledovnych terminoch:

Zadiatok doby plnenia  : diiom odovzdania staveniska,

Koniec doby plnenia : do 30 kalendarnych dni od odovzdania staveniska

Ak zhotovitel’ pripravi dielo na odovzdanie pred ¢asom plnenia dohodnutého v ¢l. TI1. bod 3.1.
tejto ZoD, objedndvatel’ sa zavdzuje toto dielo prevziat v pontiknutom termine, bez naroku
zhotovitela na finanéné zvyhodnenie.




3.3.

3.1

Pripadné zmeny Casu plnenia uvedencho v ¢l IIL bod 3.1. tejto ZoD, dohodnt zmiuvné strany
formou <&islovanych pisomnych dodatkov, ktoré sa po obojstrannom sihlasnom podpise
zmluvnych stran stanit neoddelitelnou siéast’ou tejto ZoD.

CLIV.
MIESTO PLNENIA

Miestom plnenia predmetu zmluvy podla &l 1L tejto ZoD je: aredl Ministerstva vnutra
Slovenskej republiky, Oddelenie hraniénej kontroly Vel'ké Slemence, okr. Michalovce,

CL. V.

CENA ZA DIELO

Cena za zhotovenie predmetu zmluvy v rozsahu &l 1L tejto ZoD je stanovend dohodou
zmluvnych stran v zmysle zékona ¢. 18/1996 Z. z. o cendch v zneni neskordich predpisov ako
cena vratane DPH vo vyske: '

2 016,67 €

slovom: dvatisic8estnast’ 67/100 €

Cena za dielo predstavuje:

5.2.
5.3.

5.4.
3.5,

6.1.

6.2.

cena celkom bez DPH ..o 2016,67 €
DPH 9% oottt tsset ettt et ensaaen 0,00 €
cena celkom vratane DPH ..., 2 016,67 €

Cena za dielo je podrobne Specifikovana v prilohe & 1 k tejto ZoD.

Cenu za dielo dohodnutt v ¢l. V. bod 5.1. tejto ZoD je moZné menit’ v pripade vzniku naviac
prac. Ich rozsah a cena musia byt prerokované, odsihlasené a dorie$ené medzi zhotovitel'om
a objedndvatelom formou pisomného dodatku k tejto ZoD. Stdastou dodatku musi byt
kalkulacia ceny naviac pric podla kalkulatného vzorca (poloZiek, kioré neobsahuje
Specifikdcia ceny k ZoD) v zmysle zédkona & 18/1996 7. z. o cendch v zneni neskorich
predpisov.

Cenu za dielo dohodnuti v €. V. bod 5.1. tejto ZoD je moZné menit’ aj v pripade zmeny DPH.

V pripade zmeny stavebnych materidlov a dodavok, ktoré budi mat’ dopad na dohodnutd cenu
za dielo v ¢l. V. bod 5.1. tejto ZoD, alebo inych zmien v &ase realizdcie vyvolanych zo strany
objedndvatel'a, bude cena za dielo odsthlasend medzi zhotovitefom a objednavatelom formou
pisomného dodatku k tejto ZoD.

CL VL
PLATOBNE PODMIENKY

Cena za zhotovenie diela bude hradena formou priebezne; fakturdcie na zaklade odsuhlasenych
skuto¢ne vykonanych prac.

Vykonané realizatné prace podla ¢l. IL bod 2.1. tejto ZoD bude zhotovitel' fakturovat na
zdklade zistfovacicho protokolu a sfpisu vykonanych prac podla stavebného dennika,
odsthlaseného technickym dozorom objednévatel’a. Odsdhlasenie faktiry objednavatel’ vykona




6.4.

6.5.

6.6.

0.7

6.8.

7.1.

7.2.

7.4.

7.5.

7.6.

do piatich (5) dni, alebo ju vrati na dopracovanie zhotovitelovi s pripomienkou brdniacou
uhrade faktiry.

Uhrada konecnef faktiry za celé dielo je podmienend riadnym vykonanim celého diela a jeho
odovzdanim a prevzatim v zapise o odovzdani a prevzati diela. Po splneni uvedenych
podmienok zhotovitel’ vystavi do 30 dni od odovzdania a prevzatia diela koneént fakturu, ktort

objednavatel’ uhradi v lehote splatnosti.

Objednavatel’ ma pravo vratit’ fakturu, ak tdto neobsahuje nalezitosti dafiového dokladu, alebo
porudyje podstatné zmluvné povinnosti. Objedndvatel je povinny takuto faktiru zaslat’ do troch

(3) pracovnych dni zhotovitel'ovi.

Objednavatel’ si vyhradzuje pravo zadrzat' Ciastku 10% =z ceny diela bez DPH ako
Wpozastavku®, ktora bude uhradena po odstraneni vietkych vad a nedorobkov zistenych pri
odovzdani a prevzati diela. Vady a nedorobky odstrani zhotovitel’ na vlastné naklady. Zadrzné
sa bude uplatiiovat’ pricbezne z kazdej faktury vystavenej zhotovitel'om.

Lehota splatnosti faktir bola vzdjomne dohodnutd 30 kalendarnych dni odo diia dorucenia
faktury objednavatelovi.

Objednavatel prehlasuje, Ze na zhotovenie diela, ktoré je predmetom tejto ZoD ma zabezpecené
finanéné prostriedky.

Objednavatel’ neposkytuje preddavky.

Cl. VII.
ZODPOVEDNOST ZA VADY

Zhotovitel' zodpoveda za to, Ze predmet tejto ZoD bude zhotoveny v sulade so zaviizkami tejto
ZoD, podla overenej projektovej dokumentécie stavby, podl'a slovenskych technickych noriem
a vieobecne zévdznych pravnych predpisov platnych v ¢ase realizacie a Ze bude sposobily
k zmluvnému ucelu.

Zhotovitel' zodpoveda za vady diela, ktoré ma predmet zmluvy v &ase jeho odovzdania
objednavatelovi. Dielo mé vady, ak nezodpovedd podmienkam uvedenym v ¢l. VIL bod 7.1.
tejto ZoD.

Zmluvné strany dohodli zdrudnii lehotu 5 rokov, ktora sa vztahuje na riadne dokondené dielo
a zalina plynit diom odovzdania a prevzatia diela objednavatelom. Na zartadenia
a dodavky, ktorym bol vydany zarucny list vyrobcom, sa zdruka riadi tymto zaruénym listom.
Zaruka sa nevztahuje na zavady spdsobené neodbornym zdsahom, mechanickym poskodenim
uzivatel'a a beznym opotrebenim.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze objednavatel ma pravo pozadovat’ a zhotovitel povinnost’
bezplatne odstranit’ vady diela bezodkladne, najneskdr v lehote uvedenej v ¢l. VIL bod 7.6.

tejto ZoD.

Objednavatel’ je povinny pisomne oznamit’ vady diela bez zbytoéného odkladu po tom, ¢o ich
zistil, najneskdr v pracovny defi nasledujtici po dni ich zistenia.

Zhotovitel' je povinny do troch (3) pracovnych dni po uplatneni oprévnenej reklamécie,
predlozit’ objedndvatel'ovi pisomny ndvrh na odstranenie vady a v pripade, Ze objednédvatel
s tymto névrhom suhlasi, je zhotovitel’ povinny vadu diela odstranit’ do piatich (5) pracovnych




7.7.

7.8.

7.9.

7.10.

7.11.

8.1.

8.2.

8.3.

3.4.

9.1.

9.2.

dni od uplatnenia reklamacie objednavatefom.

V pripade vady diela, na odstranenie ktorej bude potrebny dihsi Cas, ako lehota stanovena
v &l. VIL bod 7.6. tejio ZoD, je zhotovitel’ povinny do troch (3) dni po pisomnom oznament
vady, dohodnut pisomnou formou s objednavatelom sposob a termin odstranenia vady diela.

Zhotovitel' zodpoveda za vady diela zistené po éase uvedenom v €. VII. bod 7.3. tejto ZoD, ak
boli tieto vady spdsobené porudenim povinnosti zo strany zhotovitel'a. Zhotovitel’ odstrani tieto
vady na vlastné naklady.

Zhotovitel’ nezodpoveda za vady diela, ktoré boli sposobené pouzitim podkladov prevzatych od
objedndvatel'a a zhotovitel ani pri vynaloZeni vietkej starostlivosti nemohol zistit' ich
nevhodnost’ alebo na ich nevhodnost objednévatefa upozornil a on na ich pouziti trval.

Vady diela, ktoré s zjavné vz pri odovzdavani a preberani diela je povinny objednavatel
uviest' v zapise o odovzdani a prevzati diela.

Zhotovitel' nezodpovedd za vady diela, ktoré boli spdsobené porusSenim povinnosti zo strany
objednavatela.

Cl. VIII.
SANKCIE

V pripade omeskania zhotovitel'a s odovzdanim predmetu zmluvy v dohodnutom Case plnenia
v &L 1L bod 3.1 tejto ZoD, mé objednévatel narok na zmluvnt pokutu vo vyske 0,05% z ceny
diela bez DPH za kazdy zalaty defl omeSkania.

V pripade omedkania zhotovitela so splnenim povinnosti odstranit’ vady a nedorobky diela
v lehotach dohodnutych v &l VIL bod 7.6. a 7.7. a ¢1. X. bod 10.6. tejto ZoD, ma objednavatel
néarok na zmluvni pokutu vo vydke 35,- € za kazdy za€aty dei omeskania, aZ do odsiranenia
poslednej vady diela.

V pripade omeskania objednivatela s thradou jednotlivych faktir nad dohodnutd dobu
splatnosti, ma zhotovitel’ nérok na trok z omeskania vo vyske 0,05% z dlZnej Ciastky za kazdy
zaCaty der omeSkania.

Zmluvné strany nie st v omeSkani podl'a €. VIL bodov 7.5., 7.6. 2 7.7. a €1. X. bod 10.6. tejto
ZoD v pripadoch vy$3ej moci, resp. zdsahu Gradnych miest, ak tieto skutoCnosti bezodkladne
pisomne ozndmia druhej strane, alebo su okolnosti vySSej moci, resp. zdsahu Uradnych miest
vieobecne zname.

Cl IX.
SPOLUPOSOBENIE OBJEDNAVATELA A ZHOTOVITERA

Objednavatel’ odovzda zhotovitelovi stavenisko do piatich (5) pracovnych dni od podpisu tejto
ZoD zapisom do stavebného dennika spolu s projektom stavby v troch (3) vyhotoveniach,
a oznadmenim Stavebného Uradu Ministerstva vnutra SR k ohlasenej drobnej stavbe.

Zhotovitel' zodpoveda za ochranu priestoru staveniska, za jeho zabezpecenie proti krddeziam,
za vhodné oplotenie, oznaenie vystraznymi tabulami, ako aj za $kody vzniknuté porusenim
svojich povinnosti podfa § 373 a nasl. Obchodného zakonnika.




9.4.

9.5.

9.6.
9.7.

9.8.

9.9.

9.10.

9.11.

9.12.

9.13.

e

Pri pouzivant ciest a komunikacii uréenych na prijazd na stavenisko je zhotovitel’ povinny pinit
povinnosti, vyplyvailice zo vieobecne zéviznych prévaych predpisov a zodpovedé za ich
pripadné poruSenie a vzniknutd Skodu

Zhotovitel' pri realizéeii predmetn ZoD je povinny dodrziavat predpisy & opatrenia na
zabezpeCenie bezpefnosti a ochrany zdravia pri préci, na ochranu Zivotného prostredia, ako aj
protipoZiarne opatrenia, vyplyvajice z povahy vykondvanej prace. Za ich pripadné poru¥enie
a vzniknuti $kedu zodpovedé v plnom rozsahu.

Zhotovitel je povinny poénic odovzdanim staveniska viest' stavebny dennik. Do stavebného
dennika s dvoma {2) prepismi sa zapi$u vietky skutocnesti, vyplyvaiice z tejto ZoD, najmi
odovzdanie stavebnych pripravenost, zdznamy technického dozora objednavatela a pod.
Stavebny dennik podas realizdcie diela musi byt neustéle na stavbe trvale pristupny.

Za cely priecbeh vystavby, za odborné a véasné vyhotovenie diela podla tejto ZoD a za vedenie
stavebného dennfka je zodpovedny stavbyvediei zhotovitela IS

Za objednévatela je vykonom obdasného technického dozoru povereny Ing Tomés Cigas,
pracovaik Riaditelstva hranitnej policie Sobrance, MV SR. '

Zhotovitel’ je povinny prizvat' cbjednivatela na prevzatie préc, ktoré budd zakryté alebo sa
stanG nepristupnymi, vopatnom pripade zodpovedd za vzniknuté Skody. Ak zhotovitel
nevyzve objedndvatela na prevzatie préc, je povinny na jeho Ziadost zakryté préce odkrvt” na
viastné ndklady. Objednavatel je povinny tieto prace, pokial’ 58 vykonané riadne, prevziat’ do
troch (3) pracovanych dni. Po tomte termine sa povaZuji predmetné prace za prekontrolované
a prevzaté. O prevzati zakeytych prac sa spracuje pisomny zaznam.

Kontrolné dni zvoléva 4 organizuje objedndvatel. Prijaté opatrenia na kontrolnych diloch sa
stavaji pokynmi pre realizdiciu. Na kontrolnych dhoch je 0fast’ zheotovitela, resp.
stavbyvediiceho povinna.

Objedndvatel’ je povinny sledoval obsah stavebného dennika a k zépisom pripeiif svoje
stanovisko. Ak technicky dozor objednévatel’a so zdznamom zhotovitel'a nesthlasi, je povinny
pripojit k zépisu svoje vyjadrenie do troch (3) pracovnych dni V opatnom pripade sa
predpokladd, Ze s jehe zdpisom sthlasi. To isté platf pre ndmietky zhotovitela voli zépisom
objedndvatela.

Zaznamy v stavebnom denniku, kioréd maji vplyv na rozseh stavebnych pric, cenu diela, as
plnenia, pripadne d'alSie zévizky teito ZoD, budd shmt’ ako podkiad pre vypracovanie
pisommych dodatkov k ZoD.

Zhotovitef bude pri realizhcii diela redpektovat podmienky stanovené zakonom
& 124/2006 Z. z. o bezpednosti a ochrane zdravia pri prdei a o zmene 4 doplneni niektorych
zékonov v zneni neskorSich predpisov.

Objedndvatel sa zavézuje poskytoval zhotovitelovi patricné a vfasné spolupdsobenie
spedivajiice hlavne v poskytovani podkladov a dokladov, kiorych potreba vznikne v priebehu
prac a to do piatich (5) pracovaych dnf od vyzvania. Osobitnt lehotu na dodanie podkladov a
dokladov dohodnt zmluvné strany v pripade spolupdsobenia, kforé neméZe objedndvatel
zabezpedit' viastnymi silami.



10.1.

10.2.

10.3.

10.4.

10.5.

10.6.

10.7.
10.8.

11.2.

11.4.

ClL X.
ODOVZDANIE A PREVZATIE DIELA

Zhotovitel’ odovzda a objednavatel’ preberie riadne dokondené dielo. Dielo sa bude odovzdavat’
ako celok, v zmysle ¢l HI. bod 3.1. tejto ZoD.

Zhotovitel' je povinny pred zaCatim preberacicho konania pisomne oznamit objednavatel'ovi
najneskdr sedem (7) pracovnych dni vopred pripravenost’ diela k odovzdaniu. Na zéklade tohto
oznamenia dohodne zhotovite! s objedndvatel'om Casovy postup preberacieho konania.

Podmienkou odovzdania a prevzatia diela je tUspeSné vykonanie komplexnych skiisok
predpisanych normami a projektom stavby. Ak st uvedené skasky neuspe$né z viny
zhotovitel'a budu tieto v plnom rozsahu opakované do troch (3) pracov. dni, na jeho naklady.

Dva (2) pracovné dni pred zacatim preberania diela odovzda zhotovitel' objednavatelovi dva
(2) vytlatky projektu skutocného vyhotovenia stavby, spravy o vykonani odbornych prehliadok
a skusok elektrickych zariadeni, prehlasenia o zhode, atesty, osved¢enia o akosti a kompletnosti
jednotlivych zariadeni, certifikaty, potvrdenia o likvidacii vietkych odpadov, ako aj d’aliu
dodavatel'ski dokumentaciu. Bez tychto naleZitosti objednavatel’ k preberaciemu konaniu
nepristipi.

O odovzdani a prevzati kazdej ¢asti diela zmluvné strany spiSu zapis, kde sa zhodnoti kvalita
vykonanych prac, supis vad a nedorobkov diela, zistenych pri preberacom konani s urenim

terminu ich odstranenia. Obsahom zipisu je vyhlasenie objednivatela, Ze dielo prebera
a pokial’ nie, z akych dovodov. Nedorobkom sa rozuntie nedokonéend praca oproti projektu.

Objednavatel’ nepreberie dielo, ktoré¢ho zjavné vady budu brénit jeho uvedeniu do prevadzky
a jeho riadnemu uzivaniu.

Zhotovitel odstrani zistené vady a nedorobky na vlastné naklady.

Pripadné vady a nedorobky, uvedené v zapise o odovzdani a prevzati diela, nebraniace uzivaniu
odstrani zhotovitel' v termine podla ¢l. X. bod 10.5. tejio ZoD. V zdpisnici o odovzdani
a prevzati zhotovitel uréi svojho zéstupeu, ktorému objednavatel’ umoZni pristup na miesta
pripadnych vad a vyda potvrdenie o odstrdneni vad a nedorobkov.

Cl. XI.
OSTATNE USTANOVENIA

. Zhotovitel' bude pri plneni predmetu tejto ZoD postupovat’ s odbornou starostlivost'ou.

Zavézuje sa dodrziavat’ vSeobecne zavizné pravne predpisy a technické normy platné v dase
realizicie a podmienky tejto ZoD.

Zhotovitel' sa bude riadit’ vychodiskovymi podkladmi objednévatela, zapismi a dohodami
opravnenych pracovnikov zmluvnych stran podla &l IX, bod 9.6, 9.7., rozhodnutiami
a vyjadreniami dotknutych organov §titnej spravy a obce.

. Zameny materidlov alebo zmeny technického rieSenia mozno vykonat' len po odsiuhlaseni

v stavebnom denniku, resp. po odsthlaseni s objedndvatel'om na kontrolnom dni.

Ak dohody uzavreté podla¢l. XI. bod 11.2. tejto ZoD budu mat’ vplyv na predmet zmluvy, ¢as
plnenia a d'al§ie zmluvné zavizky, musi byt sifastou tejto dohody aj spbsob {pravy ceny




11.5.
11.6.

11.7.

11.8.

11.9.

11.10.

a Casu plnenia vo vizbe na zmenu predmetu ZoD. Takdto dohoda je podkladom pre
vypracovanie pisomného dodatku k tejto ZoD, ktory sa po suhlasnom podpise obidvoch
zmluvnych stran stava neoddelitePnou sti¢astou tejto ZoD. Zhotovite!l’ nie je opravneny prerusit’
prace v pripade zistenych naviac prac do doby ich odsthlasenia pisomnym dodatkom k tejto

ZoD.
Zhotovitel' vyhlasuje, Ze mé opravnenie vykonat’ prace v rozsahu ¢l. II. tejto ZoD.

V pripade doCasného alebo definitivneho prerusenia prac na dicle z dévodu na strane
objednavatel'a, bude zhotovitel' faktirovat’ prace, rozpracované ku diiu prerusenia, vo vyike
vzajomne dohodnutého podielu z ceny za dielo podla €l. V bod 5.1. tejto ZoD.

Zhotovitel' bude v plnej miere reSpektovat’ a dodrrziavat’ zdkon NR SR & 215/2004 Z. z.
0 ochrane utajovanych skutotnosti a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni

neskordich predpisov.

Podas realizacie diela zodpoveda zhotovitel za Skody vznikouté jeho ¢innostou na majetku
objednavatela a jeho vybaveni. Po zisteni Skody zavinene] zhotovitelom, je zhotovitel
povinny uviest vec alebo zariadenie do pdvodncho stavu, pri tiplnom znifeni veci alebo
zariadenia nahradit’ novou vecou toho istého typu. Pri uréovani $kody bude objednavatel’
vychédzat’ z ceny majetku v Case poskodenia.

Zhotovitel' je zodpovedny za pohyb pracovnikov na stavbe a dodrZiavanie prisludnych
bezpecnostnych predpisov.

Nakolko sa budu price realizovat’ za prevadzky aredlu, zhotovitel' je povinny redpektovat’
a riadit’ sa pokynmi objednavatela.

Cl XII.
PRECHOD VLASTNICKEHO PRAVA

Zhotovitel’ a objednavatel’ sa dohodli, Ze vlastnicke pravo k predmetu ZoD sa diiom prevzatia
diela ako celku, stava vlastnictvom objednévatel’a.

Cl. XIII.
ZAVERECNE USTANOVENIA

13.1

133

134

Objednavatel’ mdze od tejto ZoD okamZite odstipit, ak zhotovitel’ bezddvodne predlZuje ¢as
plnenia a podstatne poruSuje d’alsie povinnosti vyplyvajice z tejto ZoD. Odstipenie od
zmluvy ozndmi objedndvatel zhotovitelovi bez zbytoéného odkladu po tom, &o sa
0 podstatnom porueni zmluvy dozvedel.

Zhotovitel' je opravneny od zmluvy odstlpit, ked’ objednédvatel’ nezaplati cenu za riadne
vykonang dielo do 20 pracovnych dnf po uplynuti dohodnutej lehoty splatnosti faktary.

0Od tejto ZoD je mozné odstipit’ ak sa plnenie podstatnej zmluvne] povinnosti stalo pre
niektor(i zo zmluvnych stran iplne nemoznym.

Zmluvné strany sa dohodli za podstatné zmluvné povinnosti povazovat’ vietky povinnosti
vyplyvajice z tejto ZoD.
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13.8
13.9

13.10

13.11

13.12.

10

Zmlyvnd strana, kiord z uvedenych dévodov odstipi od zmluvy, ma pravo od druhej
zmluvnej strany peZadovat’ ndhradu Skody, okrem pripadov charakterizovanych ako vy§sia
moc, resp. zésah dradanych miest.

Zmluvné strany sa dohodli na pisomnej forme odstipenia od ZoD a pisomnej forme
uplatnenia vietkych ndrokov vodi druhej strane.

Vypovedn lehota je 1 mesiac. V¥povedna lehota zadina plymit prvym diiom nasledujiiceho
mesiaca po doruteni vypoveds drubej zmluvnej strane.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze ZoD je moZné zrulit’ aj vzdjomnou dohodou zmluvnyceh stran.

Zmluvné strany sa dohodli na tom, Ze pehfadévky vyplyvajlce z tejto zmluvy mbZu byt
postipené na tretie osoby len so stthlasom dlZnika.

V pripade ukonenia zmluvného vztahn av spornych pripadoch sa zmluveé strany riadia
ustanoveniami Obchodného zdkonnika a ostatnymi vicobecne zdviiznymi pravnymi
predpismi. Tymtto predpismi sa riadia aj vzahy neupravené v tejto ZoD.

Zmeny a dopiﬁka tejto ZoD budil zmluvné strany riedit formou oéislovanyeh pisomnych
dodatkov k tejto ZoD, ktoré sa po oboistrannom sthiasnom pedplsam zmlhurvnymi stmnami
stant neoddelitelnou siaston tejto ZoD.

Tato ZoD nadobuda platnost a i¢innost’ ditom podpisania obidvomi zmluvnymi stranami. Je

vyhotoveni v 6-tich vytlatkoch, vritane prilohy & 1 - ,Specifikdcia ceny”, z ktorych
objednévatel’ obdr# 4 a zhotovitel 2 vytlatky. :

Zmlovné strany vyhlasujl, Ze s touto zmluvou boli obozndmené, Ze nebola uzatvorend
v tiesni, ani za inych jednosiranne nevyhodnych podmienok.

V Bratislave dita /2. &7 V Sobranciach diia 5.9,2009

za objednavatela

za zhotovitel'a

DIELSTA
AN
DN

-4

/ R
Ing Ivan Goca/ Milan Diabeliko
/ 74

riaditel / majitel

odbom spravy nehnutelného majetku

a investitngj vystavby SE MV SR



