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Zmluva o dielo
v sulade s § 536 Obchodného zakonnika v zneni neskorsich predpisov

Objednavatel’ Krajské riaditel'stvo Policajného zboru v Banskej Bystrici

Sidlo: Ul. 9. maja ¢. 1, 974 86 Banska Bystrica

Zastupeny: plk. JUDr. Marian Slobodnik

ICO: 00735833

DIC: 2020972558

Bankové spojenie: Statna pokladnica

Cislo uétu: 7000168219/8180

Zhotovitel" STAVING PROJEKT s.r.o.

Sidlo: Banska Bystrica, Na Troskach ¢. 1635/3

Zastlpeny: Ing. Eugen Kmet' - konatel

ICO: 36864366

DIC: 2022877395

Bankove spojenie: Tatra banka Banska Bystrica

Cislo uétu: 2621220160/1100

Zapisany: OR Okresnéeho sudu v Banskej Bystrici odd. Vlozka ¢. 16906/S
Cl. 1.

Objekt v sprave Krajského riaditel'stva PZ v Banskej Bystrici.

L. 1.
Predmet zmluvy, cena a predpokladany rozsah prac

2.1. Zhotovitel sa zavazuje, Ze za podmienok dohodnutych v tejto zmluve o dielo ( dalej len ZoD )
pre objednavatela vypracuje a objednavatelovi doda nasledovné dielo pre akciu :

KR PZ Banska Bystrica - rekonstrukcia objektov a cestnych komunikacii na HP v Trstenej

a) zameranie skutkového stavu v rozsahu potrebnom pre spracovanie projektu stavby,

b) vypracovanie projektu stavby pre realizaciu stavby, vratane poloZkovitého rozpoctu stavby,
( Sadzobnik pre navrhovanie ponukovych cien projektovych prac a inzinierskych Cinnosti,
UNIKA 2005, priloha ¢. 3a 4 ),

c) zabezpecenie vykonu autorského dozoru generalneho projektanta po¢as realizacie stavebnych
prac ( v rozsahu stanovenom v Sadzobniku pre navrhovanie ponukovych cien projektovych
prac a inzinierskych ¢innosti, UNIKA 2005, priloha €. 5

2.2. Zhotovitel je povinny v ramci obéasného autorského dozoru :

a) zUCasthovat sa na kontrolnych diloch na stavbe na zéklade samostatnych pozvanok
objednavatela,

b/ poskytovat vysvetlenia, potrebné pre plynulost vystavby,

¢/ sledovat postup vystavby z hladiska technického a ¢asového,

d/ posudzovat navrhy zhotovitela stavby na zmeny a odchylky v sulade
s technickoekonomickymi parametrami stavby,
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el operativne riesit technické problémy vzniknuté pocas realizacie stavby a to podia potreby
priamo na stavbe alebo v pracovnych priestoroch zhotovitela,

f) zU¢asthovat sa na konaniach suvisiacich s odovzdavanim a preberanim stavby a jej

kolaudaciou,
2.3. Spbsob vypracovania projektu stavby :

a) zameranie skutkového stavu objektov a cestnych komunikacii v sprave KR PZ v Banskej
Bystrici na HP v Trstenej, podla ¢l. 2.1. a) bude vypracované v rozsahu potrebnom pre
spracovanie projektu stavby a bude tvorit si¢ast spracovaného projektu stavby,

b) Projekt stavby podla ¢l. 2.1. b) ZoD bude vypracovany a dodany za dohodnutl cenu v
Siestich vyhotoveniach :

-vykresova €ast Bx
-dokladev8€ast s bx
~VEKAZ VMBI = s Bx
- polozkovy rozpodet .. 2

Na poziadanie objednavatel zhotovitel doda v pozadovanom mnoZzstve dalie vyhotovenia
projektu stavby za uhradu.

c) Prispracovavani projektu stavby bude zhotovitel dodrZiavat vSeobecne zavazné prepisy,
technické normy, zavazky tejto ZoD a bude sa riadit' vychodiskovymi podkladmi objednava-
tela, odovzdanymi ku diiu uzavretia ZoD, dohodami zmluvnych stran.

2.4. Predmet ZoD v rozsahu ¢l. Il. tejto ZoD je vymedzeny :

a) schvalenou zakladnou poziadavkou uZivatela,

b) ponukou zhotovitela,

¢) dohodami pocas projektovych prac.

CL. lll. Cas plnenia

3.1. Zhotovitel sa zavazuje, Ze doda predmet ZoD dohodnuty v rozsahu a obsahu ¢l. II. tejto ZoD v
v nasledovnych terminoch :
a) Zaciatok doby pinenia
predmetu ZoD podlfa¢l. 2.1.a, b: dfiom podpisu ZoD
Koniec doby plnenia
predmetu ZoD podla¢l. 2.1.a,b:  31.12.2009
b) Zaciatok doby pinenia
predmetu ZoD podla¢l. 2.1.¢ : dfiom odovzdania staveniska
Koniec doby plnenia
predmetu ZoD podlaél. 21.¢ : diiom kolaudécie stavby

Cl. 4. Miesto plnenia
4.1. Zhotovitel odovzda objednavatelovi riadne dokoncené dielo na adrese :
a) miesto pinenia pre ¢l. 2.1. a, b : Krajské riaditelstvo Policajného zboru

Banska Bystrica, ul. 9. méaja ¢. 1
Miesto plnenia pre ¢l. 2.1. ¢ . Hrani¢ny priechod v Trstenej
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CL. V. Cena za dielo
51. Cena za dielo v rozsahu predmetu ZoD podra ¢l.II. bola zmluvnymi stranami dohodnuta v zmysle
Zakona ¢. 18/1966 Z.z. o cenach a jeho vykonavacej vyhlasky, ako maximalna koneéna cena,
vo vyske .
14.980,- €

slovom : $trnasttisicdevatstoosemdesiat eur

Cena za dielo predstavuje :

Tabulka
al
| Druh €innosti Sadza (euro) Rozsah (h) Sumar (euro)
- polohopisné a vyskopisné zameranie 16,60 48 796,8
skutkového stavu komunikacii 12,60 4 50,4
vratane zamerania jestvujlcich
inzinierskych sieti
- podrobné zameranie skutkového stavu 16,6 28 464.8
vratane zrealizovania sond ‘
- zakreslenie skutkového stavu 16,60 24 398,4
|- navrh buracich prac 16,60 56 929.6
- koncepcéné rie$enie navrhu 28,20 39 1099,8
- konstrukéné rie$enie navrhu 16,60 636 10557,6
- expedovanie dokumentacie 12,60 | 32 403,2
- naklady spojené s dopravou na stavbu 0,19/km 1470,5 . 2794
Celkova suma 14980
Informativna suma v Sk 451287,50
(konverzny kurz 1 euro = 30,1268k : {Halierové vyrovnanie +0,02)

b/ Cena za vykon autorského dozoru je suc¢astou ceny za zhotovenie diela.
Zhotovitel nie je platcom DPH

5.2. Specifikacia ceny v ¢leneni podla § 2 ods. 3 zakona ¢. 18/1996 Z. z., o cenach a § 3 vyhlasky MF
SR &. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonava zékon €. 18/1996 Z. z. o cenach — kalkulacia ceny,
tvori neoddelitelna sucast tejto ZoD.

5.3. 'V pripade vzniku naviac prac, zmeny podkladov atd., ovplyviiujucich cenu za dielo dohodnutu v
¢l. 5.1. tejto ZoD, musia byt predmetné prace, ich rozsah a cena prerokovang, odsuhlasene
a doriegené medzi objednavatefom a zhotovitelom formou dodatku k tejto ZoD. Sucastou
dodatku musi byt kalkulacia ceny naviac prac.

C1. V1. Platobné podmienky
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6.1.

6.2.
6.3.
6.4.

7.1.

1.2,

7.3.

74,

7.5.

7.6.

7.7.

L6

8.1.

8.2.

-

Objednavatel so zhotovitefom sa dohadli, Ze cenu za zhotovenie diela objednavatel uhradi

zhotovitelovi formou samostatnych faktur nasledovne :

a) po prevzati riadne zhotoveného diela poda €l. 2.1. a, b, tejto ZoD zhotovitel vystavi do 30
dni samostatnu faktiru v plnej vyske ceny diela podfa €l. 5.1. a, b, tejto ZoD, ktor(
objednavatel uhradi v lehote splatnosti,

Obstaravatel neposkytne preddavky.

Lehota splatnosti faktir bola vzajomne dohodnuté 21 dni odo diia ich doru¢enia objednavatelovi.

Objednavatel méa pravo vratit faktaru v lehote jej splatnosti, ak tato neobsahuje véetky nalezitosti,

alebo poruduje podstatné zmluvné povinnosti. V takom pripade sa prerusi plynutie lehoty

splatnosti a nova lehota splatnosti faktury zacne plynat dorucenim opravenej faktiry
objednavatelovi.

C1. VII. Zodpovednost' za vady

Zhotovitel zodpoveda za to, Ze predmet tejto ZoD bude zhotoveny v sulade so zavazkami tejto
ZoD, podla technickych noriem a vseobecne platnych zavéaznych pravnych predpisov, Ze bude
sposobily k zmluvnému Gcelu.

Zhotovitel zodpoveda za vady diela, ktoré méa predmet ZoD v ¢ase jeho odovzdania
objednavatelovi. Dielo ma vady, ak nezodpoveda podmienkam uvedenym v ¢l. 7.1. tejto ZoD.
Zmluvné strany sa dohodli, Ze objednavatel ma pravo poZzadovat a zhotovitel povinnost
bezplatne odstranit vady diela bezodkladne, najneskér v lehote uvedenej v ¢l 7.5. tejto ZoD.
Objednavatel je povinny pisomne oznamit zhotovitelovi vady diela bez zbytocného odkladu,
najneskér do troch ( 3 ) dni odo dna ich zistenia.

Zhotovitel je povinny do troch ( 3 ) dni po uplatneni opravnenej reklamacie, predlozit
objednavatelovi pisomny navrh na prepracovanie, dopracovanie, resp. iny spésob odstranenia
vady v pripade, Ze objednéavatel s tymto navrhom sthlasi, je zhotovitel povinny vadu diela
odstranit do Strnastich (14 ) dni od uplatnenia reklaméacie objednavatelom.

Zhotovitel nezodpoveda za vady diela, ktoré boli spdsobené pouzitim podkladov a veci
poskytnutych objednavatelom a zhotovitel ani pri vynalozeni vSetkej starostlivosti nemohol zistit
ich nevhodnost.

Zhotovitel zodpoveda za vady diela zistené po ¢ase uvedenom v ¢l. 7.2. tejto ZoD, ak boli tieto
vady spdsobené porusenim povinnosti zo strany zhotovitela. Zhotovitel odstrani tieto vady na
vlastné naklady.

Zhotovitel zodpoveda za vady diela zistené po ¢ase uvedenom v €l. 7.2. tejto ZoD, ak boli tieto
vady spdsobené porudenim povinnosti zo strany zhotovitela. Zhotovitel odstrani tieto vady na
vlastné naklady. Ak sa vady diela prejavia po¢as realizcie diela a tieto vady ovplyvnia kvalitu
diela alebo z dévodov naviac prac zvysenie realizaénych nakladov stavby objednavatel bude
postupovat v zmysle ¢l. 6.3. a) tejto ZoD.

C1. VIII. Zmluvné pokuty a Groky z omeskania

V pripade omeskania zhotovitela s odovzdanim jednotlivych Casti predmetu zmluvy v
dohodnutom &ase pinenia v zmysle ¢l. Il. tejto ZoD ma objednéavatel narok na zmluvnu pokutu vo
vyske 0,05 % z ceny diela za kazdy zaCaty den omeskania.

V pripade omeskania zhotovitela so spinenim povinnosti odstrénit vady a nedorobky diela ma
objednavatel narok na zmluvnu pokutu vo vyske 10 € za kazdy zaCaty deft omeskania, az do
odstranenia poslednej vady diela.
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8.3. V pripade omeskania objednavatela s uhradou jednotlivych faktur nad dohodnutd dobu splatnosti,
ma zhotovitel narok na trok z omeskania vo vyske 20 € z diznej sumy za kazdy tyzden
omeskania.

8.4. Zmluvné strany nie st v omeskani podfa ¢&l. 8.1. az 8.3. tejto ZoD v pripadoch vy$Sej moci resp.
zasahu Gradnych miest, ak tieto skutoGnosti bezodkladne pisomne ozn&mia druhej zmluvne;
strane, alebo st okolnosti vy3Sej moci resp. zasahu Uradnych miest v3eobecne zname.

Cl. IX. Spolupdsobenie objednavatela a zhotovitel'a

9.1. Objednavatel sa zavazuje, Ze potas spracovavania projektu poskytne zhotovitefovi v nevyhnutne
potrebnom spolupdsobenie, spocivajuce najma .

a) v odovzdani existujuceho projektu stavby,

b) zabezpeceni pristupu na stavbu,

c) osoby opravnené rokovat v technickych veciach sa budi zi¢astfiovat na technickych radach,
ktoré bude zvolavat zhotovitel, zhotovitel oznami datum konania vyrobného vyboru pat
pracovnych dni dopredu,

d) na technickych radach budu prerokované technické rieSenia, ktoré budu zapisané v zapise,

e) objednavatel poskytne zhotovitelovi splnomocnenie na zastupovanie pri zabezpeCovani
potrebnych dokladov.

9.2. Dodrzanie terminov je zavislé od riadneho a véasného spolupdsobenia objednavatela
dohodnutého v tejto ZoD. Zhotovitel nie je v omeskani, ak déjde k vychodiskovym zmenam a
zavaznym zmenam v rozpracovanosti predmetnych casti ZoD zo strany objednavatela alebo
organov Statnej spravy, resp. dotknutych organizacii.

9.3. Zhotovitel je povinny vo vzajomne dohodnutych terminoch, minimélne vSak na zaciatku, v
rozpracovanosti podfa zvaZenia zhotovitela a pred ukonCenim préc spracovania projektove;
dokumentacie, zvolat technick( radu za Géelom prerokovania rozpracovanej projektovej
dokumentacie s objednavatefom. Z rokovania kazdej technickej rady je zhotovitel povinny
spracovat pisomny zaznam, ktory sa stane si¢astou projektovej dokumentacie. Pri realizacii
predmetu zmluvy je zhotovitel povinny riadit sa zavermi tychto rokovani.

9.4, Za cely priebeh projektovych prac, za odborné a véasné vyhotovenie diela podla tejto ZoD a
za vedenie technickych rad je zodpovedny Ing. Eugen Kmet. K technickym rokovaniam za
objednavatela je opravneny Milan Puti$ — Krajské riaditelstvo PZ v Banskej Bystrici.

9.5. Zmeny osdb uvedenych v bode 9.3. st obe strany povinné pisomne oznamit do 5 dni a riesit
pisomnym dodatkom k tejto ZoD.

9.6. Objednavatel sa zavazuje spolupracovat pri realizacii dohodnuteho diela podla tejto ZoD a
prevziat riade dokoncené dielo.

¢1. X. Odovzdanie a prevzatie diela

10.1. Zhotovitel odovzda o objednavatel preberie riadne dokonéené dielo. Dielo sa bude odovzdavat

v zmysle ¢lanku 3.1. tejto ZoD.

10.2. O odovzdani a prevzati diela zmluvné strany spi$u zapis. V zapise o odovzdani a prevzati diela
sa zhodnoti kvalita vykonanych prac, supis zistenych vad a nedorobkov s terminom ich
odstranenia. Obsahom zapisu je vyhlasenie objednavatel, ze odovzdané dielo prebera a pokial

nie, z akych dévodov.
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11.2.

11.3.

114.

116

11.6.

1.7,

11.8.

121,

13.1.

132,

133.

13.4.

13.5.

1318,

-B-
Cl. XI. Ostatné ustanovenia

Zhotovite!l bude pri pineni predmetu tejto ZoD postupovat s odbornou starostlivostou. Zavazuje
sa dodrziavat véeobecne zavazné pravne predpisy, technické normy a podmienky tejto ZoD.
Zhotovitel sa bude riadit vychodiskovymi podkladmi objednévatela, zapismi a dohodami
opravnenych pracovnikov zmluvnych stran, rozhodnutiami a vyjadreniami dotknutych organov
Statnej spravy.

Ak dohody uzavreté podla bodu 11.2. budi mat vplyv na predmet ZoD, ¢as pinenia a dalSie
zmluvné zavazky, musi byt su¢astou tejto dohody aj sposob Upravy ceny a Casu pinenia vo
vazbe na zmenu predmetu ZoD. Takato dohoda je podkladom pre vypracovanie pisomného
dodatku k tejto ZoD, ktory sa po stihlasnom podpise obidvoch zmluvnych stran stava
neoddelitelnou st¢astou ZoD.

Objednavatel a zhotovitel st opravneni pouZit dielo, ktoré je predmetom tejto ZoD, len na

acely vyplyvajlice z tejto ZoD. Jeho iné vyuZitie, najma prenechanie na vyuzitie tretim osobam je
podmienené pisomnym suhlasom objednavatel a zhotovitela.

V pripade do¢asného prerusenia alebo definitivneho prerudenia prac na diele z dovodu na strane
objednavatela, bude zhotovitel fakturovat préce, rozpracovane ku diu prerusenia, vo vyske
vzajomne dohodnutého podielu z ceny za dielo podfa ¢l. 5.1

Zhotovitel vyhlasuje, ze ma opravnenie vykonat prace v rozsahu podra ¢l. Il. tejto ZoD.
Zhotovite! bude v pinej miere redpektovat a dodrziavat zakon NR SR €. 241/2001 Z. z. o ochrane
utajovanych skuto¢nosti a o zmene a doplneni niektorych zakonov.

Vychodiskové podklady a matrice zostéavaju v archive zhotovitela. Objednavatel si vyhradzuje
pravo bezplatného zapozi¢ania matric podfa ¢l. II. tejto ZoD od zhotovitela pre dalSie poutzitie.

¢1.. XII. Prechod vlastnickeho prava

Zhotovitel a objednavatel sa dohodli, Ze viastnicke pravo k predmetu ZoD sa diiom
protokolarneho prevzatia diela ako celku, stava viastnictvom objednavatefla.

C.1. XIll. Zavereéné ustanovenia

Objednavatel moze okamzite od tejto ZoD odstupit, ak zhotovitel bezddvodne predizuje ¢as
plnenia a podstatne porusuje dalsie povinnosti vyplyvajtice z tejto ZoD. Odstupenie od ZoD
objednavatel oznami zhotovitefovi bez zbyto¢ného odkladu po tom, Co sa o podstatnom poruseni
ZoD dozvedel.

Objednavatel je opravneny odstipit od tejto ZoD, ked sa pre zhotovitela stalo plnenie
podstatnych zmluvnych povinnosti celkom nemoznym.

Zhotovitel je opravneny odstipit od tejto ZoD v pripade, ked objednavatel nezaplati cenu za
riadne vykonané dielo do 30 dni po uplynuti dohodnutej lehoty splatnosti faktury.

Zmluvna strana, ktora z uvedenych dévodov odstapi od tejto ZoD mé pravo pozadovat od druhe;
zmluvnej strany nahradu $kody ( okrem pripadov charakterizovanych ako vy$Sia moc, resp.
z4sah Uradnych miest ).

V spornych pripadoch sa zmluvné strany riadia ustanoveniami Obchodneho zakonnika a
ostatnymi véeobecne zavaznymi predpismi. Tymito predpismi sa riadia aj vztahy neupravené v
tejto ZoD.

Zmeny a doplinky tejto ZoD budu zmluvné strany riesit formou odislovanych pisomnych
dodatkov k tejto ZoD, ktoré sa po siihlasnom obojstrannom podpisant zmluvnymi stranami stanu
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neoddelitelnou sucastou tejto ZoD.

13.7. Zmluvné strany sa dohodli, Ze k navrhom dodatkov k tejto ZoD sa pisomne vyjadria v lehote
strnast (14 ) dni od doruéenia navrhu dodatku druhej zmluvnej strane.

13.8. Tato ZoD nadobuda platnost a Ucinnost diiom jej podpisania obidvomi zmluvnymi stranami s
ucinnostou odo diia doruéenia podpisanej ZoD zhotovitelovi. Je vyhotovena v 5 — tich vytlatkoch
z ktorych objednavatel dostane 3 a zhotovitel 2 vytlacky.

Zmluvné strany vyhlasuju, Ze s touto zmluvou boli riadne oboznamené, Ze nebola
uzatvorena v tiesni, ani za inak jednostranne nevyhodnych podmienok.

V Banskej Bystrici dna 20 -11- 2003 - V Banskej Bystrici dia ..... 20 -1-2008
sommmey  STAVING PROJEKT s.1.0.
“\ STAVING roskéch
PROJEKT 974 01 BE%-L Bysn"lagg
I DI 2077877395
o’
.............. R e e ..~ s S
Objednavatel Zhotovitel
plk.JUDr. Marian Slobodnik - riaditel Ing. Eugen Kmet - konatel
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