

Zmluva o dielo

v súlade s § 536 Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov

Objednávateľ: Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Banskej Bystrici
Sídlo: Ul. 9. mája č. 1, 974 86 Banská Bystrica
Zastúpený: Mgr. Vladimír Ďatko
IČO: 00735833
DIČ: 2020972558
Bankové spojenie: Štátna pokladnica
Číslo účtu: 7000168219/8180

Zhotoviteľ: MBM-STAV s.r.o.
Sídlo: Bernolákova 390/14 029 01 Námestovo
Zastúpený: Marian Brontvaj
Pre veci technické Ing. Karol Gandel
IČO: 36394645
DIČ: 2020129628
DIČ DPH SK 2020129628
Bankové spojenie: DEXIA banka Slovensko a.s.
Číslo účtu: 4008732001
Zapísaný: Obchodný register Okresného súdu Žilina, oddiel Sro
Vložka číslo 12485/L

Objekt v správe Krajského riaditeľstva PZ v Banskej Bystrici.

Čl. 2

Predmet zmluvy, cena a predpokladaný rozsah prác

- 2.1. Predmetom tejto zmluvy je zhotovenie diela : rekonštrukcia striech objektov OHP PZ v Novoti
- 2.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť.
- 2.3. Cena za zhotovenie diela je totožná s cenovou kalkuláciou, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť zmluvy a činí sumu **2.592 578,20 Sk bez DPH t.j. 3.085.168,10 s DPH**. Čiastočná fakturácia bude vykonaná po uskutočnení a prevzatí prác I. etapy . Konečná fakturácia bude realizovaná po odovzdaní celého diela.
- 2.4. Zhotoviteľ nepožaduje preddavky.
- 2.5. Táto zmluva sa uzatvára s účinnosťou dňom jej podpísania zmluvnými stranami na dobu určitú do 30. 6. 2007.

Čl. 3

Čas plnenia

- 3.1. Dielo bude realizované v období: do 30. 6. 2007
- 3.2. Plnenie diela sa uskutoční v dvoch etapách:
 - a/ prvá etapa, demoličné práce budú vykonané najneskoršie do 10.12.2006
 - b/ druhá etapa, výmena krytiny a stavebné opravy do 30. 6. 2007
- 3.3. Zhotoviteľ zahájí práce na diele po podpísaní zmluvy o dielo : druhý deň po odovzdaní staveniska.

Čl. 4 Platobné podmienky

- 4.1. Platba sa bude realizovať prevodným príkazom prostredníctvom finančného ústavu objednávateľa po prevzatí predmetu zmluvy na základe vystavených faktúr podložených výkazom výmer skutočne vykonaných prác podpísaným pracovníkom určeným objednávateľom.
- 4.2. Objednávateľ sa zaväzuje uskutočniť úhradu do 21 pracovných dní od ich doručenia.
- 4.3. Objednávateľ si vyhradzuje právo vrátiť na doplnenie neúplnú faktúru alebo na prepracovanie faktúru, ktorá nebola v súlade s výkazom výmer skutočne vykonaných prác alebo by nemala náležitosti daňového dokladu.

Čl. 5 Zmluvné pokuty a penále

- 5.1. Výška pokuty 0,05 % z dohodnutej ceny v čiastkovej zmluve za každý deň omeškania.
- 5.2. Objednávateľ môže zhotoviteľovi vyúčtovať zmluvnú pokutu za omeškание so splnením práce podľa termínu dokončenia v článku 3. Táto pokuta je 0,05 % z ceny diela v článku 2. za každý deň omeškania.
- 5.3. Ak zhotoviteľ nezačne s odstraňovaním väd v dohodnutom termíne, zaplatí zmluvnú pokutu vo výške 500,- Sk za každý deň omeškania.

Čl. 6 Záruky

- 6.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje poskytnúť záručnú lehotu za vykonané práce v trvaní 60 mesiacov.
- 6.2. Zhotoviteľ je povinný bez zbytočného odkladu a na vlastné náklady odstrániť všetky závady týkajúce sa jeho prác, ktoré objednávateľ reklamuje a ktoré sa vyskytnú počas záručnej doby. Zhotoviteľ nastúpi na odstránenie reklamácie v dohodnutom termíne.

Čl. 7 Zánik a vypovedanie zmluvy

- 7.1. Pri podstatnom porušení povinností vyplývajúcich z tejto zmluvy môže oprávnená strana od tejto zmluvy odstúpiť a požadovať náhradu škody, ktorá jej vznikla. Zmluvné strany sa dohodli, že podstatným porušením povinností je porušenie ustanovenia ktoréhokolvek bodu zmluvy.
- 7.2. Úplná alebo čiastočná zodpovednosť zmluvnej strany je vylúčená v prípade zásahu vyššej moci, respektívne zásahu úradných miest.
- 7.3. Zmluvu je možné vypovedať ktoroukoľvek stranou bez uvedenia dôvodu výpovede, vždy len písomnou formou.

Čl. 8 Ostatné ujednania

- 8.1. V prípade, že dôjde zo strany objednávateľa k prerušeniu, alebo zastaveniu prác, zmluvné strany sa zaväzujú objektivizovať a dokumentovať dôsledky zastavenia s tým, že následky a škody bude znášať objednávateľ.


- 8.2. Zodpovedné osoby za objednávateľa: Ing. Štefan Auxt tel. 0961602234
Zodpovedná osoba za zhotoviteľa: Ing. Karol Gandel tel. 0905522333
- 8.3. Objednávateľ zabezpečí:
- odber elektrickej energie
 - odber pitnej vody
 - prístup k telefónu v nevyhnutnom prípade úrazu a požiaru
 - sociálne zariadenie pre pracovníkov (WC, umyváreň)
 - skladové priestory cca 10 – 15 m²
- 8.4. Zhotoviteľ bez písomného odsúhlasenia objednávateľa nepoužije iné materiály ako sú uvedené v ponuke zhotoviteľa a v zmluve o dielo a nepoužije pri realizácii škodlivé materiály.
- 8.5. Zhotoviteľ pred nástupom na realizáciu prác predloží zoznam osôb z ich osobnými údajmi, ktoré sa budú na prácach podieľať.
- 8.6. Zhotoviteľ sa zaväzuje dodržiavať BOZP a PO svojimi pracovníkmi a svojou činnosťou neohrozí tretie a iné osoby.
- 8.7. Zhotoviteľ sa zaväzuje vybaviť svojich pracovníkov vhodnými pracovnými a ochrannými prostriedkami na vykonávanie prác.
- 8.8. Objednávateľ si vyhradzuje právo rozhodnúť počas realizácie diela o nevykonaní určitých prác, zmeny rozsahu alebo technologických postupov o čom bude vyhotovený zápis v stavebnom denníku odsúhlasený zástupcami obidvoch zmluvných strán.
- 8.9. Zhotoviteľ zodpovedá za prípadné ním spôsobené škody počas realizácie diela a bezodkladne ich odstráni na vlastné náklady.

Čl. 9

Záverečné ustanovenia

- 9.1. Vždy touto zmluvou neupravené vzťahy sa riešia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými v Slovenskej republike.
- 9.2. Zmluvné strany sa dohodli, že všetky spory vyplývajúce z tejto zmluvy budú prednostne riešiť rokovaním o možnej zhode.
- 9.3. Zmluva je vyhotovená v piatich výtlačkoch, z ktorých každý má platnosť originálu, každý výtlačok sa skladá z troch listov a z prílohy z dvoch listov. Tri výtlačky obdrží objednávateľ a dva výtlačky zhotoviteľ.
- 9.4. Zmluvné strany vyhlasujú, že právne úkony nie sú robené na nátlak, že sa oboznámili s jeho obsahom, súhlasia a pokladajú za dôverný.

V Banskej Bystrici dňa 10.11.2006



Objednávateľ
Mgr. Vladimír Ďatko – riaditeľ

V Novoti dňa 10.11.2006



Zhotoviteľ
Marian Brontvaj – konateľ