ZMLUVA O DIELO
¢islo: 26/2009-ROEP

uzavreta podla §§ 536-565 zdkona ¢. 513/1991 Zb. (Obchodny zakonnik) v zneni neskorSich

predpisov.
CL L
ZMLUVNE STRANY
1. Objednavatel’: Katastralny arad v PreSove

Sidlo: Konstantinova 6, P. O. Box 97, 080 01 Presov
Zastupeny: JUDr. Adrian Postha, prednosta
Bankové spojenie: Statna pokladnica Bratislava
Cislo ugtu: 7000004337/8180
ICO: 37870173
DIC: 2021622988
Cislo telefonu: 051/2818500
Cislo faxu: 051/77 32 234
e-mail: kupopr@skgeodesy.sk

Osoby opravnen¢ konat’ vo veciach tejto zmluvy:

- zmluvné vzt'ahy
JUDr. Adrian Postha, prednosta Katastradlneho uradu v PreSove
¢. tel. 051/2818500

- technické otazky
Ing. Alena Tomkova, vedica technického odboru Katastralneho tradu v PreSove
¢. tel. 051/2818510

- technické otazky:
JUDr.Ondrej Brendza, riaditel’ Spravy katastra Stropkov
2. Zhotovitel’: Miroslav Gladis-GEODET, 065 48 Sari¥ské Jastrabie &.328
Sidlo: Sarisské Jastrabie ¢.328
Zastupeny: Miroslav Gladi$
Bankové spojenie VUB a.s.Star4 [uboviia
Cislo tétu: 1268383553/0200
ICO: 14 315 131
DRC: 1023341770
Osoba opravnena konat’ vo veciach tejto zmluvy: Miroslav Gladis
Cislo telefénu: 052/43 227 07
CISIO FAXUI oot st sa s

e-mail: miroslav.gladis@post.sk



CL 11
PREDMET ZMLUVY

Zhotovitel’ sa zavizuje spracovat’ pre objednavatel'a navrh registra obnovenej evidencie
pozemkov (d'alej len ,register) v katastrAlnom uzemi Vy$na Ol§ava, obec VySna
Ol8ava, Sprava katastra Stropkov podla:

zakona NR SR ¢.180/1995 Z.z. o niektorych opatreniach na usporiadanie vlastnictva
k pozemkom v zneni neskor$ich predpisov,

vyhlasky UGKK SR & 157/1996 Z.z. ktorou sa vykonava zdkon NR SR o niektorych
opatreniach na usporiadanie vlastnictva k pozemkom v zneni neskor$ich predpisov,

Metodického navoedu ¢&. 84.11.13.32.31.00-06 na spracovanie registra obnovenej
evidencie pozemkov (vydany MP SR pod &islom 4650/2006-910 zo diia 27. juna 2006 a
UGKK SR pod gislom 3442-2006-PP zo diia 29. juna 2006), u¢inného od 1. jila 2006
(d'alej len MN).

pravnych noriem a technickych predpisov, na ktoré sa odvoldvaju vy$sie uvedené
dokumenty.

V pripade, Ze podas plnenia zmluvy ddjde k zmene predpisov, zhotovitel' je povinny ich
pri spracovani navrhu registra dodrzat’.

Objednavatel sa zavézuje zhotovené dielo prevziat’ a zaplatit’ cenu diela.

CL 111.
VYKONANIE DIELA

Zhotovitel' splni zavizok vykonat' dielo uvedené v Cl. IL tejto zmluvy v lehote do
31.12.2012 jeho odovzdanim objedndvatelovi v sidle spravy katastra.

Dielo sa povaZzuje za spracované a dokoncené diiom schvélenia registra spravou katastra
v zmysle § 7, ods. 5 zékona €. 180/1995 Z.z. v zneni neskorSich predpisov.

Dielo sa spracuje v spracovatel'skych etapach a v stanovenych lehotach takto:

I. etapa: Spracovanie grafického suboru katastra nehnutelnosti zobrazujuceho
stav katastralne] mapy najeho prevzatie do katastra nehnutelnosti,
spracovanie grafického siboru pdvodného uréeného operatu (stav
analogovej mapy uréené¢ho operatu(UO) pre archivne ulely)
a spracovanie grafického suboru bonitovanych poédno-ekologickych
jednotieck vo vymennom formate grafickych informacii (VGI),
v termine do: 30.10.2010

II. etapa: Spracovanie pisomnej Casti ROEP — vyhotovenie formatu udajov na
vymenu informacii (FUVT), spracovanie grafického stiboru UO podla
aktualneho stavu KN vo vymennom formate grafickych informacii
(VGI) azosuladenie udajov pisomne] a grafickej casti registra,
v termine do: 30.10.2011
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II1. etapa: Zostavenie navthu ROEP na zverejnenie podla § 7 ods. 1 zékona ¢.
180/1995 Z. z. v zneni neskorsich predpisov - zostavenie pisomnej ¢asti
registra v predpisanej tabulkovej forme, vyhotovenie jedného
exemplaru grafickej Casti registra, vyhotovenie vypisov z registra pre
dorucenie UcCastnikom konania, vykonanie kontrol a odstranenie chyb,
uverejnenie navrhu registra na verejné nahliadnutie v obei, v termine
do: 30.06.2012

IV. etapa: Vyhotovenie ROEP a jeho schvalenie podla § 7 zdkona &. 180/1995 Z.
z. v zneni neskor$ich predpisov - zapracovanie podanych namietok proti
vypisom, ktorym spravny organ vyhovel v navrhu registra, tla¢ zostav
pisomnej Casti registra, tla¢ grafickych Casti registra, viizba, overenie a
expedicia pisomnych a grafickych Casti registra sprdvnemu organu,
schvalenie registra v termine do: 31.12.2012

Prva adruhd etapa sa povazuju za ukonené po prevzati a odsuhlaseni spravnym
organom. O prevzat{ a odsuhlaseni spisu zhotovitel' a spravny orgdn protokol. Prva a
druha etapa sa povazuju za ukoncené¢ difiom vyhotovenia protokolu o prevzati
a odsuhlaseni diela.

Tretia etapa sa povazuje za ukoncenu po vykonam kontrol podla MN a po odstraneni
chyb v zmysle §14 MN. Zhotovitel musi so spravnym organom vyhotovit' protokol
o odovzdani IIl. etapy a vykonani kontroly zapisatel'nosti a odstraneni chyb.

O uplnosti predloZzeného ROEP spravnemu organu vyhotovi spravny organ preberaci
protokol, v ktorom uvedie, ¢i pravoplatné rozhodnutia o nadmietkach boli v odovzdanom
diele zapracované.

V pripade nedodrzania terminu ukon¢enia diela ako je uvedené v Cl. III. ods. 1
nezavineného zhotovitelom, tento ma pravo na predlZzenie terminu ukoncenia diela
formou dodatku k tejto zmluve.

CLIV.
CENA ZA DIELO

Cena za dielo bola stanovena dohodou zmluvnych stran podl'a § 3 ods. 1 zdkona NR SR
¢.18/1996 Z.z. o cenach. Cena je uvedend v eurach.

Za vyhotovenie diela objednavatel' zaplati zhotovitelovi dohodnuti cenu za dielo,
stanovenu podla § 3 ods. 1 zdkona NR SR ¢&. 18/1996 Z.z. o cenéch, t.j. 13495.-EUR
slovom trinast’tisicStyristodevit’desiatpit’ eur t.j.406550,37.-SKK.

V pripade platcu DPH st uvedené ceny vratane DPH a ak v priebehu prac déjde k zmene
DPH, bude nefakturovand cena za dielo o tuto &iastku zmluvne upravend. V pripade
neplatcu DPH su uvedené ceny bez DPH. V pripade, Ze v pricbehu plnenia zmluvy sa
z neplatcu DPH stane platca DPH, anaopak, cena za dielo sa ztohto dévodu nebude
menit’,

Dohodnutt cenu moZno menit’ iba dohodou zmluvnych stran formou pisomného dodatku
k zmluve z dovodu, ak pocas realizcie diela vznikne nevyhnutnost’ rozsirenia rozsahu



predmetu zmluvy o prace naviac z titulu zmeny dohodnutych $pcifickych podmienok t.j.
ak sa zvdC8i rozsah prac alebo zvysi obtiaznost z dovodov, ktoré nie si na strane
zhotovitel'a.

CL V.
PLATENIE DIELA

Zmluvné strany sa dohodli na uhrade ceny za dielo takto:

a) po skondeni I. etapy spracovania registra ¢iastku 15 % z ceny za dielo uvedenej v Cl.
IV. ods. 4 tejto zmluvy, t.j. 2024,25.-EUR

b) po skongeni II. etapy spracovania registra &iastku 25 % z ceny za dielo uvedenej v CI.
IV. ods. 4 tejto zmluvy, t.j.3373,75.-EUR

¢) po skonceni IH. etapy spracovania registra ¢iastku 35 % z ceny za dielo uvedene;j
v Cl. IV. ods. 4 tejto zmluvy, t.j. 4723,25.-EUR

d) po skonceni IV. etapy spracovania zostatok nevyplatenej ceny za dielo stanovenej
podla Cl. IV. ods. 4 tejto zmluvy, tj.3373,75.-EUR

Vyplatenie platieb podla etap spracovania bude uskuto¢nené na zaklade faktur, ktoré
zhotovitel, pred doru¢enim Katastrdlnemu dradu v PreSove, predloZi prisluinej sprave
katastra na potvrdenie opravnenosti fakturacie. Na tejto fakture riaditel’ spravy katastra,
alebo nim povereny zamestnanec zodpovedny za register napiSe text: ,,Prislusné prace
boli vykonané, Ciselnd a vecna spravnost’ bola preskimana“ a uvedie meno,
priezvisko, datum, vlastnoruény podpis a peciatku.

Sudastou faktury bude protokol o odovzdani prislu$nej spracovatel'skej etapy potvrdeny
poverenym zamestnancom spravy katastra preukazujuci dokonenie prislusnej
spracovatel'ske) etapy bez chyb, ktorého sicastou bude tlatovy vystup z pocitaca
o vysledku kontroly v jednom vyhotoveni.

Po schvéleni registra spravou katastra zhotovitel' predlozi objednavatelovi koneénu
faktGru potvrden(i spravou katastra, ktorej prilohou bude preberaci protokol, ktorého
sucast'ou bude rozhodnutie o schvéleni registra, vystup z pocitaca o vysledkoch kontroly
zapisatel'nosti udajov do KN a potvrdenie spravy katastra o vrateni poskytnutych
podkladov.

Vsetky faktary budi predkladané v troch vyhotoveniach a ich splatnost’ sa urluje
minimélne na 30 dni odo diia prijatia faktary Katastralnym Gradom v PreSove, s vynimkou
pripadov, kedy objedndvatel’ z osobitnych rozpoc¢tovych dévodov nebude mdcet’ v tejto
lehote platbu realizovat. Splatnost’ faktir v tomto pripade sa predlZuje o tri mesiace.

Cl. VL
ODOVZDANIE DIELA

Miestom odovzdania diela ako aj jednotlivych etdp spracovania je Uzemne prislu$nd
sprava katastra. Odovzdanie diela oznami zhotovitel' najmenej 15 dni pred terminom

odovzdania pisomne prislu$nej sprave katastra.

O odovzdani diela bude spisany preberaci protokol.



, Cl. VIL
ZARUKA ZA KVALITU

Zhotovitel zodpovedd za vady diela podla ustanovenia § 560 a nasledujucich
Obchodného zakonnika.

Zhotovitel’ sa zavizuje odstranit’ vady diela nim spdsobené a zistené po schvaleni registra
v lehote do 30 dnf odo dita doruéenia pisomného oznamenia o zistenych chybach.

Vady uvedené v bode 1 odstrani zhotovitel’ na vlastné naklady.

Tuto zaruku uvedent v bodoch 2 a 3 zhotovitel’ prebera na seba po dobu 36 mesiacov odo
diia odovzdania diela objednavatelovi.

CL. VIIL

VLASTNICKE PRAVO K ZHOTOVENEJ VECT A NEBEZPECENSTVO SKODY NA

NEJ

Vlastnikom zhotovenej veci je zhotovitel, ktory znaSa nebezpedenstvo $kody na nej.

Vlastnictvo, ako aj nebezpeéenstvov Skody k zhotovenej veci prechddza na objednavatela
dfiom thrady celej ceny diela podl'a CL. IV. a V.

I.

él.’IX
ZMLUVNE POKUTY

V pripade, ak zhotovitel' nedodrZi niektor(i z lehdt ukonéenia etapy spracovania diela
uvedent v ¢lanku IIL tejto zmluvy, je povinny zaplatit’ objednavatel'ovi zmluvnii pokutu
takto:

- 5% z ceny za prislusnd etapu spracovania za kazdy zacaty tyzdefi omeSkania.

Ak omeskanie bude trvat’ viac ako 1 mesiac, objednavatel’ ma pravo odstipit’ od zmluvy,
pri¢om nie je povinny prevziat’ a uhradit’ neukonéené dielo a zaplatit’ rozpracovanost’ prac
ku diiu odstipenia od zmluvy.

V pripade, ak neddjde k odstraneniu vietkych chyb a nedostatkov na strane zhotovitel'a do
30 dni od vyzvy objednévatel’a, resp. vratenia diela zhotovitelovi na opravu, je zhotovitel
povinny zaplatit’ objednavatel'ovi zmluvnu pokutu takto:

- 5% z ceny za prisludna etapu spracovania za kazdy zac¢aty tyzden omeskania od vyzvy.

Ak omeSkanie bude trvat’ viac ako 1 mesiac, objednavatel’ ma pravo odstupit’ od zmluvy,
priCom nie je povinny prevziat’ a uhradit’ neukongené dielo a zaplatit’ rozpracovanost’ prac
ku diiu odstipenia od zmluvy.

V pripade, Ze dielo alebo jeho Cast’ nebude moiné vypracovat a odovzdat’ v terminoch
dohodnutych v &lanku II1. tejto zmluvy je mozné lehotu primerane predlzit’ po posudeni
dévodov objednavatel'om. O predlzeni lehoty na plnenie uzavri G¢astnici zmluvy dodatok
k zmluve.



CL X.
ZMENA ZMLUVY

Zmluvu mozno menit’ iba pisomne, a to na zéklade dohody zmluvnych stran podpisanej
opravnenymi zastupcami oboch zmluvnych stran. Sucastou dodatku k zmene zmluvy
predkladanej zhotovitel'om je pisomné stanovisko spravy katastra.

Zhotovitel’ si vyhradzuje pravo na zmenu zmluvy v pripade, Ze d6jde k zmene predpisov,
uvedenych v CI. II. tejto zmluvy, ktoré bude musiet’ pri spracovani registra dodrzat’.

Objednavatel’ a zhotovitel' sa zavdzuju, Ze dodatkom k tejto zmluve upravia terminy
plnenia jednotlivych etdp a dokonéenie diela v nadvéznosti na pridelené finanéné
prostriedky z rozpoCtu Katastralneho tradu v PreSove, ako aj z osobitnych rozpo&tovych
dévodov (napr. v pripade regulécie, resp. viazania finanénych prostriedkov z urovne MF
SR).

V pripade, Ze dielo alebo jeho Cast’ nebude moZné vypracovat a odovzdat' v lehotach
dohodnutych v CI. III. tejto zmluvy z dévodov spdsobenych spravou katastra, lehota sa
primerane zmeni dodatkom k tejto zmluve.

CL XI.
ODSTUPENIE OD ZMLUVY

Odstupit’ od tejto zmluvy mozno v pripadoch stanovenych zdkonom a touto zmluvou.
Zmluvné strany maja pravo odstipit’ od zmluvy, ak:

a) pride k podstatnému alebo opakovanému poruSeniu ustanoveni tejto zmluvy jednou zo
zmluvnych stran,

b) zhotovitel’ je v omeskani s odovzdanim diela viac ako 1 mesiac,

¢) zhotovitel je v omeskani s odstranenim chyb a nedostatkov viac ako 1mesiac,

d) zhotovitel kond v rozpore s ustanoveniami tejto zmluvy,

€) objednavatel kond v rozpore s ustanoveniami tejto zmluvy,

V pripade odstipenia od zmluvy zhotovitelom zddévodov na strane objednavatela,
objedndvatel' =zaplati zhotovitelovi len za ukondené etapy. Zhotovitel odovzda
objednavatel'ovi rozpracované dielo spolu so vietkymi materiadlmi, podkladmi a listinami
poskytnutymi alebo obstaranymi pre potreby spracovania registra, ktory je predmetom
zmluvy.

Utinnym odstipenim od zmluvy sa tato zmluva zruduje od zaciatku. Zmluvné strany sd
povinne v lehote do 30 dni od doru€enia odstipenia od zmluvy druhej zmluvnej strane,
vratit' si vzajomne poskytnuté plnenia, pokial' sa nedohodnd inak. Pravo na nahradu
Skody nie je tymto ustanovenim dotknuté. U&innym odstipenim od zmluvy nie je
dotknut¢ pravo na vyméhanie zmluvnej pokuty.

V pripade odstipenia od zmluvy objednavatelom z dévodov na strane zhotovitel'a, nie je
objednavatel’ povinny zaplatit' zhotovitel'ovi rozpracované etapy. V pripade, ak uZ
objednavatel’ uhradil cenu za niektort, resp. niektoré ukonéené etapy diela, zhotovitel’ je



povinny tieto uhradené finan¢né prostriedky bezodkladne po odstupeni od zmluvy
objednavatel'om vratit’ objedndvatel’ovi.
C1. XII.
POSKYTOVANIE, VYUZIVANIE A SIRENIE HROMADNYCH VYSTUPOV
Z KATASTRA NEHNUTELNOSTI

. Zhotovitel sa zavidzuje, udrziavat’ vietky skuto¢nosti, informéacie a podklady ziskané pri
plneni tejto zmluvy ako doverné a zavdzuje sa, Ze vyludi Sirenie poskytnutych Gdajov
katastra nehnutelnosti tretim osobam, ich vyuZivanie na propagaéné a obchodné ucely,
ktoré nestivisia s pdsobnost'ou icastnikov informa¢ného systému a vylidi ich pouZitie
v rozpore so zakonmi ¢. 215/1995 Z. z. v zneni neskorsich predpisov, ¢. 216/1995 Z. z.
v zneni neskor$ich predpisov a ¢. 162/1995Z.z. v zneni neskorsich predpisov.

. Zhotovitel’ berie na vedomie, Ze neopravnené §irenie Udajov katastra nehnutelnosti je
porulenim zékona ¢&. 162/1995 Z. z. v zneni neskorsich predpisov.

. Podmienky pouZivania a Sirenia udajov katastra nchnutelnosti sa vztahuji ina Gdaje
registra ¢i inych udajov ziskanych v konani podfa zakona ¢&. 180/1995 Z. z. v zneni
neskor§ich predpisov.

. Vo vizbe na Zakon NR SR &. 428/2002 Z. z o ochrane osobnych udajov v zneni
neskorsich predpisov zhotovitel' je fyzickd, ,resp. pravnickd osoba, ktora spracuva
osobné¢ udaje v mene prevadzkovatel'a — objednévatela. Pre tGcely ochrany osobnych
udajov pri spracovani diela sa zhotovitel' v zmysle ustanovenia § 4 ods. 3 zakona ¢&.
428/2002 Z. z. o ochrane osobnych tdajov v zneni neskor$ich predpisov povaZuje za
sprostredkovatel'a, ktory je opravneny spracuvat osobné tdaje ucéastnikov konania

registra len v rozsahu uréenom Metodickym navodom ¢&. 84.11.13.32.31.00-06 na
spracovanie registra obnovenej evidencie pozemkov G¢inného od 1. jala 2006.

Cl. X111,
INE DOHODNUTE PODMIENKY

. Zhotovitel sa zavidzuje zhotovit’ dielo na svoje naklady a na svoje nebezpetenstvo.

.V pripade vyhotovenia diela, alebo jeho ¢asti tret'ou osobou, ma zhotovitel’ zodpovednost’,
akoby dielo vykonaval sam.,

Objednavatel’ je povinny zabezpe¢it' zhotovitefovi podklady, resp. ich dostupnost’ na
vykonanie diela prostrednictvom spravneho orgdnu do troch tyzdiiov od pisomnej Ziadosti
zhotovitel'a. Spravny orgén zaroveii poskytne zhotovitelovi hromadné udaje z katastra
nehnutel’nosti poskytnutim Udajov z databazy katastralneho operatu predmetu diela podl'a
potreby az do ukoncenia dicla.

Objednavatel' je opravneny kontrolovat’ vykondvanie diela a ak zisti, Ze zhotovitel’
vykondva prace v rozpore s dohodnutymi podmienkami, je oprdvneny Ziadat' od
zhotovitela odstranenie chyb vzniknutych chybnym plnenim alebo pouZit' d’alsi postup
podla zakona.

Po vykonani diela vrati zhotovitel' objednavatelovi vSetky doklady, ktoré objednavatel
zabezpecil na vykonanie dielaa doklady, ktoré pouzil pri zostavovani registra.

. Zhotovitel' si vyhradzuje pravo, aby kazda kontrola zo strany objednavatela mu bola
ohlasend pisomne, najmenej 15 dni pred terminom kontroly.
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7. Ak zhotovitel' pisomne vyzve objednavatela ku kontrole stavu rozpracovanosti registra,
je tento povinny predmetni kontrolu zacat najneskdr do 30 dni od doruéenia vyzvy.

8. Sprava katastra stanovi a prerokuje so zhotovitelom Specifické podmienky podla § 7 MN
v lehote do 30 dni po zriadeni komisie. Tento zépis bude jednym z podkladov pre
zostavenie registra, pre vykonanie kontrol a podkladom pre preberanie vysledkov prac
do katastra nehnutel'nosti a bude tvorit’ neoddeliteI'nt sucast’ tejto zmluvy o dielo.

9. Zhotovitel' si vyhradzuje pravo prediZit' termin odovzdania diela v pripade, ak sa v
priebehu prac v operate KN zistia chyby, ktoré znemoziiuju pokracovat vo vykondvani
diela a ktoré neodstrani v lehote podla § 59 ods. 3 katastralneho zakona spréva katastra.
Doba, o ktort sa prediZi termin odovzdania diela, zagina plynut’ po zdkonnej lehote na
odstranenie chyby sprdvou katastra a kon¢i diiom  ozndmenia o jej odstraneni
zhotovitel'ovi.

. C1. XI1L.
ZAVERECNE USTANOVENIA

1. Zmluva je vyhotovena v §tyroch vyhotoveniach, z ktorych kaZzda ma povahu rovnopisu.
Dve vyhotovenia obdrzi objednavatel’ a dve zhotovitel.

2. Zmluvné strany uzavreli tito zmluvu slobodne, vdZne, majic spdsobilost’ na pravne tikony
a suhlasia s obsahom tejto zmluvy v celom rozsahu, ¢o potvrdzuju svojimi vlastnoruénymi
podpismi zastupcovia oboch stran.

V Predove dita ................... V Sarigskom Jastrabi diia 13.1.2010
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