

042
Č.p. KRP - 49 - G / EO - 0 - 2006

ZMLUVA O DIELO č.298/2006-01

uzatvorenej podľa § 536 a nasledujúcich Obchodného zákonníka 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov

KRP - 32 / ZoD - 2006

ČLÁNOK I

Zmluvné strany

1/Objednávateľ:

Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Nitre
Kalvárska 2
950 08 Nitra

V zastúpení:

JUDr. Ján B a j l a
riaditeľ KR PZ Nitra

Osoba oprávnená na rokovanie vo veciach technických:

Dominik Koprda
samostatný radca

Bankové spojenie:

Štátna pokladnica

Číslo účtu:

7000172787/8180

IČO:

00735809/2020975000

Kontakt-tel. a fax.číslo:

0961302210

(ďalej len objednávateľ)

2/Zhotoviteľ :

Ing. Dubecký Peter – TRISSS
Wilsonovo nábrežie 210
949 01 NITRA

V zastúpení:

Ing. Peter Dubecký

Osoba oprávnená na rokovanie vo všetkých veciach:

Ing. Peter Dubecký

Bankové spojenie:

Ludová banka

Číslo účtu:

4220215001/3100

IČO:

14 045 133

DIC:

1029285444

Živnostenský register: ŽL 1992/00355/00000 zo dňa 10.02.1992

Kontakt-tel. a fax.číslo:

tel. 037/652 5419

fax. 037/656 7022

(ďalej len zhotoviteľ)

ČLÁNOK II

Predmet zmluvy, obsah a rozsah predmetu, podklady od objednávateľa.

II.1/Zhotoviteľ sa zaväzuje, že za podmienok dohodnutých v tejto zmluve o dielo (ďalej len ZoD) vypracuje a objednávateľovi dodá nasledovné dielo pre akciu:

„Nitra KR PZ, Kalvárska 2 – odstránenie nádrže PHM“

- zameranie skutkového stavu v rozsahu potrebnom pre spracovanie projektu stavby,
- vypracovanie projektu stavby predmetnej akcie v rozsahu potrebnom pre stavebné konanie a realizáciu, vrátane položkovitého rozpočtu stavby, a spolupracovať pri zabezpečovaní vyjadrení verejnoprávných orgánov a organizácií potrebných k vydaniu stavebného povolenia.
- zabezpečenie výkonu občasného autorského dozoru projektanta počas realizácie stavebných prác

II.2/Zhotoviteľ je povinný v rámci občasného autorského dozoru:

- zúčastňovať sa na kontrolných dňoch na stavbe na základe samostatných pozvánok objednávateľa,
- zabezpečiť dodržiavanie projektu počas realizácie stavby, poskytovať vysvetlenia, potrebné pre plynulosť výstavby,
- sledovať postup výstavby z hľadiska technického a časového,
- posudzovať návrhy zhotoviteľa stavby na zmeny a odchýlky v súlade s technicko-ekonomickými parametrami stavby,

- e) operatívne riešiť technické problémy vzniknuté počas realizácie stavby a to podľa potreby priamo na stavbe alebo v pracovných priestoroch zhotoviteľa,
- f) zúčastňovať sa na konaniach súvisiacich s odovzdávaním a preberaním stavby a jej kolaudáciou

II.3/Spôsob vypracovania projektovej dokumentácie

- a) zameranie skutkového stavu podľa článku 2.1 a) bude vypracované v rozsahu potrebnom pre spracovanie projektu stavby a bude tvoriť súčasť spracovaného projektu stavby,
- b) Projekt stavby podľa čl. 2.1 b) ZoD bude vypracovaný a dodaný za dohodnutú cenu v ôsmich vyhotoveniach:

– výkresová časť	8x
– dokladová časť	8x
– výkaz výmer	6x
– položkový rozpočet	2x

 Na požiadanie objednávateľa zhotoviteľ dodá v požadovanom množstve ďalšie vyhotovenia projektu stavby za úhradu.
- c) Pri spracovávaní projektu stavby bude zhotoviteľ dodržiavať všeobecne záväzné predpisy, technické normy, záväzky tejto ZoD, a bude sa riadiť východiskovými podkladmi objednávateľa, odovzdanými ku dňu uzavretia ZoD, dohodami zmluvných strán.

II 4/Predmet ZoD v rozsahu čl.II tejto ZoD je vymedzený:

- a) schválenou základnou požiadavkou užívateľa,
- b) návrhom zhotoviteľa,
- c) dohodami a ujednaniami počas projektových prác.

ČLÁNOK III

Čas plnenia

III.1/Zhotoviteľ sa zaväzuje, že dodá predmet ZoD dohodnutý v rozsahu a obsahu čl.II tejto ZoD v nasledovných termínoch:

- | | |
|---|--|
| a) Začiatok doby plnenia predmetu ZoD podľa článku II.1-a,b,: | dňom podpísania ZoD |
| Koniec doby plnenia predmetu ZoD podľa čl. II.1-a,a b | |
| – v časti dodávky projektu | do 55 pracovných dní od začiatku (nie vo vyjadreniach verejnoprávných orgánov) |
| b) Začiatok doby plnenia predmetu ZoD podľa čl.II.1.c: | dňom odovzdania staveniska |
| Koniec doby plnenia predmetu ZoD podľa čl. II.1.c,: | ukončením prác |
- Zmluvné strany akceptujú i možnosť skoršieho dodania predmetu zmluvy podľa bodu III.1/a.

ČLÁNOK IV

Miesto plnenia

IV.1/Zhotoviteľ odovzdá objednávateľovi riadne dokončené dielo na adrese:

- | | |
|-------------------------------------|---|
| a) miesto plnenia pre čl. II.1 a,b: | Krajské riaditeľstvo PZ
Kalvárska 2
Nitra |
| b) miesto plnenia pre čl. II.1. c: | Krajské riaditeľstvo PZ
Kalvárska 2
Nitra |

ČLÁNOK V

Cena za dielo

V.1/Cena za dielo v rozsahu predmetu ZoD podľa čl. II bola zmluvnými stranami dohodnutá v zmysle zákona č.18/1996 Z.z. o cenách a jeho vykonávacej vyhlášky ako cena maximálna vo výške:

101 200,- Sk

slovom : stojedentisícdeväťsto slovenských korún

a) predstaviť: a) zameranie skutkového stavu podľa čl.II.1.a ZoD	13 400,- Sk
b) projekt stavby podľa čl.II.1.b ZoD	79 800,- Sk
c) výkon autorského dozoru podľa čl.II.1.c ZoD	8 000,- Sk
	SPOLU 101 200,- Sk

(zhotoviteľ nie je platiteľom DPH)

ČLÁNOK VI

Platobné podmienky

- VI.1 Objednávateľ so zhotoviteľom sa dohodli, že cenu za zhotovenie diela objednávateľ uhradí zhotoviteľovi formou samostatných faktúr nasledovne:
- po prevzatí riadne zhotoveného diela podľa článku II.1.a,b tejto ZoD zhotoviteľ vystaví samostatnú faktúru s lehotou splatnosti 21 dní, ktorú objednávateľ uhradí v lehote jej splatnosti
 - za autorský dozor podľa čl.II.1.c a čl. III.1.b tejto ZoD vystaví do 30 dní po ukončení a prevzatí prác samostatnú faktúru s lehotou splatnosti 21 dní, ktorú objednávateľ uhradí v lehote jej splatnosti
- VI.2 Objednávateľ neposkytne preddavky.
- VI.3 Lehota splatnosti faktúr bola vzájomne dohodnutá 21 dní odo dňa ich doručenia objednávateľovi.
- VI.4 Objednávateľ má právo vrátiť faktúru v lehote splatnosti, ak táto neobsahuje všetky náležitosti, alebo porušuje podstatné zmluvné povinnosti. V takom prípade sa preruší plynutie lehoty splatnosti a nová lehota splatnosti faktúry začne plynúť doručením opravenej faktúry objednávateľovi.

ČLÁNOK VII

Zodpovednosť za vady a záruka

- VII.1 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet tejto ZoD bude zhotovený v súlade so záväzkami tejto ZoD, podľa technických noriem a všeobecne platných záväzných predpisov, že bude spôsobilý k zmluvnému účelu a poskytuje záruku na dokumentáciu do ukončenia realizácie.
- VII.2 Zhotoviteľ zodpovedá za vady diela, ktoré má predmet ZoD v čase jeho odovzdania objednávateľovi. Dielo má vady, ak nezodpovedá podmienkam uvedeným v čl.VII.1 tejto ZoD.
- VII.3 Zmluvné strany sa dohodli, že objednávateľ má právo požadovať a zhotoviteľ povinnosť bezodkladne odstrániť bezplatne vady diela, najneskôr v lehote podľa čl.VII.5 tejto ZoD.
- VII.4 Objednávateľ je povinný písomne oznámiť zhotoviteľovi vady diela bez zbytočného odkladu, najneskôr do troch (3) dní odo dňa ich zistenia.
- VII.5 Zhotoviteľ je povinný do troch (3) dní po uplatnení oprávnenej reklamácie, predložiť objednávateľovi písomný návrh na prepracovanie, dopracovanie, resp. iný spôsob odstránenia vady v prípade, že objednávateľ s týmto návrhom súhlasí, je zhotoviteľ povinný vadu diela odstrániť do štrnástich (14) dní od uplatnenia reklamácie objednávateľom.
- VII.6 Zhotoviteľ zodpovedá za vady diela zistené po čase uvedenom v článku VII.2 tejto ZoD, ak boli tieto vady spôsobené porušením povinností zo strany zhotoviteľa. Zhotoviteľ odstráni tieto vady na vlastné náklady.

ČLÁNOK VIII

Zmluvné pokuty a úroky z omeškania

- VIII.1 V prípade omeškania zhotoviteľa s odovzdaním jednotlivých častí predmetu zmluvy v dohodnutom čase plnenia v zmysle článku III. tejto ZoD má objednávateľ nárok na úrok z omeškania vo výške 0,05% z dohodnutej ceny za každý deň omeškania.
- VIII.2 V prípade omeškania zhotoviteľa so splnením povinnosti odstrániť vady a nedorobky diela má objednávateľ nárok na úrok z omeškania vo výške 0,05% z dohodnutej ceny za každý deň omeškania.

- VIII.3 V prípade omeškania objednávateľa s úhradou jednotlivých faktúr nad dohodnutú dobu splatnosti, má zhotoviteľ nárok na úrok z omeškania vo výške 0,05% z faktúrovanej ceny za každý deň omeškania s úhradou faktúry.
- VIII.4 Zmluvné strany nie sú v omeškaní podľa čl. VIII.1 až 3 tejto ZoD v prípadoch vyššej moci resp. zásahu úradných miest, ak tieto skutočnosti bezodkladne písomne oznámia druhej zmluvnej strane, alebo sú okolnosti vyššej moci resp. zásahu úradných miest všeobecne známe.

ČLÁNOK IX

Spolupôsobenie objednávateľa a zhotoviteľa

- IX.1 Objednávateľ sa zaväzuje, že počas spracovávania projektu poskytne zhotoviteľovi v rozsahu nevyhnutne potrebnom spolupôsobenie, spočívajúce najmä:
- zabezpečení prístupu na stavbu
 - osoby oprávnené rokovať v technických veciach sa budú zúčastňovať na technických radách, ktoré bude zvolávať zhotoviteľ, dátum oznámi päť pracovných dní dopredu.
 - na technických radách sa do zápisu zaznačia prejednané a prijaté technické riešenia.
 - predloží zhotoviteľovi dokumentáciu súčasného stavu riešeného objektu a všetku dostupnú dokumentáciu technických zariadení
- IX.2 Dodržanie termínov je závislé od riadneho a včasného spolupôsobenia objednávateľa dohodnutého v tejto ZoD. Zhotoviteľ nie je v omeškaní, ak dôjde k východiskovým zmenám a závažným zmenám v rozpracovanosti predmetných častí ZoD zo strany objednávateľa alebo orgánov štátnej správy, resp. dotknutých organizácií.
- IX.3 Zhotoviteľ je povinný vo vzájomne dohodnutých termínoch, minimálne však na začiatku, v rozpracovanosti podľa zváženia zhotoviteľa a pred ukončením prác spracovávania projektovej dokumentácie, zvolať technickú radu za účelom prerokovania rozpracovanej projektovej dokumentácie s objednávateľom. Z rokovania každej technickej rady je zhotoviteľ povinný spracovať písomný záznam, ktorý sa stane súčasťou projektovej dokumentácie. Pri realizácii predmetu zmluvy je zhotoviteľ povinný riadiť sa závermi týchto rokovaní.
- IX.4 Za celý priebeh projektových prác, za odborné a včasné vyhotovenie diela podľa tejto ZoD a za vedenie technický rád je zodpovedný Ing. Peter Dubecký. K technickým rokovaniam za objednávateľa je oprávnený p. Dominik Koprda.
- IX.5 Zmeny osôb sú zmluvné strany povinné písomne oznámiť do 5 dní a riešiť písomným dodatkom k tejto zmluve.
- IX.6 Objednávateľ sa zaväzuje spolupracovať pri realizácii dohodnutého diela podľa tejto ZoD a prevziať riadne dokončené dielo.

ČLÁNOK X

Odobzdanie a prevzatie diela

- X.1 Zhotoviteľ odovzdá a objednávateľ preberie riadne dokončené dielo. Dielo sa bude odovzdávať v zmysle čl.III.1 tejto ZoD.
- X.2 O odovzdaní a prevzatí diela zmluvné strany spíšu zápis. V zápise o odovzdaní a prevzatí diela sa zhodnotí kvalita vykonaných prác, súpis zistených väd a nedorobkov s termínom ich odstránenia. Obsahom zápisu je vyhlásenie objednávateľa, že odovzdané dielo preberá a pokiaľ nie, z akých dôvodov.

ČLÁNOK XI

Ostatné ustanovenia

- XI.1 Zhotoviteľ bude pri plnení predmetu tejto ZoD postupovať s odbornou starostlivosťou. Zaväzuje sa dodržiavať všeobecne záväzné právne predpisy, technické normy a podmienky tejto ZoD.
- XI.2 Zhotoviteľ sa bude riadiť východiskovými podkladmi objednávateľa, zápsimi a dohodami oprávnených pracovníkov zmluvných strán, rozhodnutiami a vyjadreniami dotknutých orgánov štátnej správy.

- XI.3 Objednávateľ a zhotoviteľ sú oprávnení použiť dielo, ktoré je predmetom tejto ZoD, len na účely vyplývajúce z tejto ZoD. Jeho iné využitie, najmä prenechanie na využitie tretím osobám je podmienené písomným súhlasom objednávateľa a zhotoviteľa.
- XI.4 V prípade dočasného alebo definitívneho prerušenia prác na diele z dôvodu na strane objednávateľa, bude zhotoviteľ fakturovať práce, rozpracované ku dňu prerušenia, vo výške vzájomne dohodnutého podielu z ceny za dielo podľa čl. V.1.
- XI.5 Zhotoviteľ vyhlasuje, že má oprávnenie vykonať práce v rozsahu podľa čl.II tejto ZoD.
- XI.6 Zhotoviteľ bude v plnej miere rešpektovať a dodržiavať zákon NR SR č.241/2001 Z.z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
- XI.7 Východiskové podklady a matrice zostávajú v archíve zhotoviteľa..

ČLÁNOK XII

Prechod vlastníckeho práva

- XII.1 Zhotoviteľ a objednávateľ sa dohodli, že vlastnícke právo k predmetu ZoD sa dňom protokolárneho prevzatia diela ako celku, stáva vlastníctvom objednávateľa s autorskými právami zhotoviteľa.

ČLÁNOK XIII

Záverečné ustanovenia

- XIII.1 Objednávateľ môže okamžite od tejto ZoD odstúpiť, ak zhotoviteľ bezdôvodne predlžuje čas plnenia a podstatne porušuje ďalšie povinnosti vyplývajúce z tejto ZoD. Odstúpenie od ZoD objednávateľ oznámi zhotoviteľovi bez zbytočného odkladu po tom, čo sa o podstatnom porušení ZoD dozvedel.
- XIII.2 Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od tejto ZoD, keď sa pre zhotoviteľa stalo plnenie podstatných zmluvných povinností celkom nemožným.
- XIII.3 Zhotoviteľ je oprávnený odstúpiť od tejto ZoD v prípade, keď objednávateľ nezaplatí cenu za riadne vykonané dielo do 30 dní po uplynutí dohodnutej lehoty splatnosti faktúry.
- XIII.4 Zmluvná strana, ktorá z uvedených dôvodov odstúpi od tejto ZoD, má právo požadovať od druhej zmluvnej strany náhradu škody (okrem prípadov charakterizovaných ako vyššia moc, resp. zásah úradných miest).
- XIII.5 V sporných prípadoch sa zmluvné strany riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka a ostatnými všeobecne záväznými predpismi. Týmito predpismi sa riadia aj vzťahy neupravené v tejto ZoD.
- XIII.6 Zmeny a doplnky tejto ZoD budú zmluvné strany riešiť formou očíslovaných písomných dodatkov k tejto ZoD, ktoré sa po súhlasnom obojstrannom podpísaní zmluvnými stranami stanú neoddeliteľnou súčasťou tejto ZoD.
- XIII.7 Zmluvné strany sa dohodli, že k návrhom dodatkov k tejto ZoD sa písomne vyjadria do štrnástich (14) dní od doručenia návrhu dodatku druhej zmluvnej strane.
- XIII.8 Táto ZoD nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpísania obidvomi zmluvnými stranami s účinnosťou odo dňa doručenia podpísanej ZoD zhotoviteľovi. Je vyhotovená v 6 výtlačkoch, z ktorých objednávateľ obdrží 4 a zhotoviteľ 2 výtlačky.

Zmluvné strany vyhlasujú, že s touto zmluvou boli riadne oboznámené, že nebola uzatvorená v tiesni, ani za inak jednostranne nevýhodných podmienok.

Nitra, dňa 19.7.2006

Za objednávateľa:

JUDr. Ján Bajla
riaditeľ KR PZ Nitra



Za zhotoviteľa:

17.7.06
TRISSS-Ing. PETER DUBECKÝ
Wilsonovo námestie 207
sídlo: 949 01 NITRA, Priemyselná 8
DIČ: 1029283444
IČO: 14025133

Ing. Peter Dubecký
TRISSS

Vypracoval:	<i>Ján Bajla</i>
Súhlasí:	<i>plk. g. Ivan Kolařík</i>
Odpísal:	<i>Kopiar</i>
Odoslal:	<i>Kopiar</i>
Uložené (kde):	9/9 Počet listov: 5
Znak hodnoty a lehoty uloženia:	2011
vyhotovené v	6 výtlačkoch